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CONTACT

Tine Van Herck 
PTArchitecten

Zwart Paardstraat 15
1080 Brussel

Tine@ptarchitecten.be

Nota
De nota zoals gevraagd in het bestek bestaat 
uit de 3 delen (gelaagde visie, methodiek en 
budget) en start op de volgende pagina). 
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Gelaagde Gelaagde 
ontwerp-ontwerp-

visievisie

OPDRACHT 1: 

Een plein en straat kent verschillende gebruikers en heeft 
verschillende functies. Het is een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, verplaatsen, wachten,... Om deze plekken te 
ontrafelen ontwikkelen we een gelaagde ontwerpvisie. De 
onderlaag is de context. Daarboven ligt een belangrijke 
waterlaag waar we hemelwater 100% zullen infiltreren. In 
functie van de mobiliteit voorzien we minimale verharding, 
de stromenlaag geeft de bewegingen van verschillende ver-
voermodi weer. De mogelijkheden om te vergroenen zijn 
te zien op de stromenlaag. Ten slotte geeft de verblijfslaag 
weer waar we maximaal inzetten op ontmoeting, spel- en 
rustplekken. Deze lagen vormen samen opdracht 2 van het 
bestek i.v.m. het inrichtingstraject. De verblijfslaag wordt 
opgeschaald naar de identiteit van de buurt en maakt deel uit 
van het identiteitstraject (de eerste opdracht van het bestek). 

IDENTITEITSTRAJECT

OPDRACHT 2: 

INRICHTINGSTRAJECT 4. Verblijfslaag
Maximaal inzetten op
ontmoeting-, spel- 
en rustplekken

3. Vegetatielaag
Maximaal vergroenen i.f.v. 
ecologische meerwaarde

2. Stromenlaag
Wegprofiel i.f.v. verschillende 
gebruikers en hun vervoersmodi

1. Waterlaag
Maximale waterinfiltratie 
voorzien 

5. Canvas
Knooppunten krijgen een co-
creatieve canvas als drager van 
een gedeelde grafische identiteit

1 2
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Magneten Sensory Garden, 
Masu planning
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1. La couche eau permet 100% d’infiltration 

Dans ce projet, nous avons prévu des aménagements reposant sur le concept de gestion 
intégrée des eaux pluviales (GiEP). Cette approche consiste à utiliser un lieu ou un objet, qui 
a déjà une fonction première, en lui conférant une fonction hydraulique. Ainsi le projet d’amé-
nagement ici proposé nous permet de gérer les eaux pluviales de manière intégrée :

•	 au niveau des 1845 m² d’espaces verts prévus en les creusant légèrement de 10 à 20 cm 
pour y créer un volume tampon, 

•	 au niveau de la chaussée prévue avec 1400 m² de revêtements en béton perméable permet-
tant de créer un réservoir tampon en sous-fondation de 20 à 40 cm en fonction des zones.  

Les profondeurs/épaisseurs des ouvrages ont pu être revus à la baisse par rapport à notre 
première étude hydrologique car le projet d’aménagement a été optimisé pour maximiser les 
surfaces d’infiltration qui passent à 3245 m² (+15%) et en réalisant les calculs selon la méthode 
des pluies.

Au-delà des aspects quantitatifs, la gestion des eaux pluviales prévue est également qualitative 
puisque qu’elle respecte les 6 critères GiEP :

1.	 Notre ratio entre surfaces actives (y compris 
les surfaces de ruissellement adjacentes de l’espace 
Tivoli notamment) et surfaces d’infiltration est de 
2 ce qui est excellent et garantit une durabilité dans 
le temps des ouvrages.

2.	 Nos ouvrages sont simples et multifonc-
tionnels, aucun ouvrage hydraulique complexe 
n’est prévu et tous nos ouvrages ont une fonction 
propre.

3.	 Nous gérons l’ensemble du projet en 
zéro rejet ce qui permet de ne pas devoir 
prévoir d’avaloirs, de réseau de collecte ou 
de connexion à l’égouttage.

4.	 Les temps de vidange de nos ouvrages 
sont très courts, inférieurs à 10h pour la 
gestion des pluies centennales.

N

5.	 Nous gérons « là où la goutte tombe 
» soit dans des espaces vers limitrophes soit 
directement au travers de revêtements per-
méables.

6.	 Nous avons veillé à privilégier la ge-
stion des eaux pluviales dans des ouvrages 
végétalisés pour leurs plus-values paysagère 
et les services écosystémiques rendus. Ainsi, 
57% de la gestion se fera au niveau de dispo-
sitifs végétalisés.

0          10       20m
Waterdoorlatende verharding

Exemples d’espaces creux pour stockage et 
infiltration de l’eau de pluie. Source : écorce

3

Principesnede groenzone

Principesnede waterdoorlatende verharding

Infiltratie via groenzone 
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In een schoolomgeving krijgt zacht verkeer per definitie de prioriteit - zo ook in het ontwerp 
voor de Molenbeekstraat. - maar ook zacht verkeer kent verschillende snelheden: de kleuter 
te voet, de stoere skater of  stepper;  de volgeladen bakffiets, de sporadische auto, ... . Om een 
optimaal comfort te garanderen en de veiligheid van de allerkleinste te garanderen, speelt het 
voorgestelde profiel hierop in.  

Aan de kant van de scholen wordt een brede zone van ca 5 m gereserveerd voor de voetgan-
ger, de trage fietsertjes, een steppende 8 jarige die alleen naar school komt, de oudere buurt-
bewoner ...  . Hieraan worden ontmoetingsplekken gekoppeld. Centraal voorziet het profiel in  
een gedeelde ruimte van ca 4 meter voor de iets snellere verplaatsingen : sporadisch een auto 
aan 20km/u, een speedelec, een tiener op een (electrische) step, .... .  
 
Op die manier wil het ontwerp inspelen op de verschillende gebruikers van de straat (en hun 
favoriete vervoersmodi). De narratieven van deze gebruikers worden verder meegenomen in 
de andere aspecten van het ontwerp en worden geconctretiseerd a.d.h.v. deze personnages:

Erika heeft 2 tienerdochters 
die al alleen naar school 
wandelen. Zelf  wandelt ze 
regelmatig in de omgeving 
van de Drootbeekstraat met 
haar jongste dochter van 1.5 
jaar oud. Ze wonen aan de 
achterkant van Tour & Taxis 
en hebben geen tuin of  koertje. 

Brenda is in september van 
school veranderd. Ze is net 
met haar familie verhuisd naar 
Laken en kent de buurt nog niet 
zo goed. Ze gaat graag op haar 
rolschaatsen naar school. Ook 
na de schooluren fiets en speelt 
ze buiten. 

Jan woont op 20 
minuutjes fietsen 
van Sint-Urula. Hij is 
huisvader en heeft een 
zoontje van 5 jaar. Elke 
dag brengt hij hem naar 
school met zijn bakfiets 
om daarna inkopen te 
doen. 

Leona en Philippe wonen 
al 40 jaar in Laken. 
Ondertussen hebben ze 
3 kleinkinderen die ze 
iedere woensdag van het 
Sint-Pieterscollege gaan 
halen. 

Erika Jan Leona en PhilippeBrenda

2. Stromenlaag scheidt ‘traag’ en ‘snel’ verkeer

N

De Aziestraat als tuinstraat, Antwerpen

De bloemenstraat als tuinstraat, Antwerpen

Roche Campus Keiseraugst, Lila

Erika wandel vandaag door de 
Drootbeekstraat met haar dochterje. 

In de Molenbeekstraat las ze 
een boek op een bankje in de 

schaduw van een boom en 
kwam ze tot rust. Ze 

plukte ook noten die ze 
thuis daarna thuis 

opat.

0     10    20m

4

Gedeelde ruimte

Traag verkeer > veilig

Referentie Parc Drai Eechelen

Bonneviepark, Molenbeek door PTA
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3. La couche de végétation donne littéralement vie à la rue

Les zones de pleine terre seront maximisées et pourvues d’une végétation variée avec différen-
tes strates végétales composées de plantes indigènes. Une palette colorée (fleurs, graminées) 
avec des tons saisonniers (fruits, noix...) sera utilisée.

Les espaces verts seront décaissés ou légèrement creusés par rapport au niveau fini des sur-
faces minéralisées environnantes afin de les aménager en jardins de pluie. Ils permettent d’y 
infiltrer l’eau de ruissellement des surfaces adjacentes et de l’évapotranspirer avec un effet de 
rafraichissement.

La sélection de la palette végétale se fera en concertation avec les services de la Ville de 
Bruxelles. Les jardins de pluie ne sont pas des zones humides mais engendrent des variations 
de l’hygrométrie menant à des conditions de sols sec à frais voire ponctuellement inondé. 
Nous proposons donc de nous baser sur des plantations de bords de cours d’eau ce qui per-
mettra par ailleurs de rappeler l’ancienne vallée du Molenbeek. 

Groenzone met hoge en lage vegetatie
N

0          10       20m

5

Verharding betontegels

Leona en Philippe komen in de 
herfst noten plukken samen met 
hun jongste dochter Eva. Deze 

geven ze als geschenkje aan 
alle kleinkinderen in het 

weekend.

Jan houdt van de ochtenddrukte. 
Een ideale start van de dag om 

voor de schoolpoort even bij 
te praten met de andere 
ouders. Wanneer de bel 
gaat maakt hij nog een 

kleine wandeling in 
de Molenbeekstraat 
voor hij aan zijn 

dag begint.
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4. Verblijfslaag activeert en animeert

De landschappelijke aanleg wordt aangevuld met ludieke spelelementen en verrassende 
ontmoetingsplekken. Hierbij is aandacht voor verschillende leeftijdscategorieën enerzijds en 
intergenerationele contacten anderzijds. Concreet wordt gedacht aan multifunctioneel straat-
meubilair. Een bank die ook een pumptrack is (of  omgekeerd), een picknicktafel waarop je 
kan tafeltennissen, . ... 

Het multifunctioneel meubilair wordt hoofdzakelijk voorzien op de wandel- en groenzone, 
gelegen aan de kant van de scholen. samen is deze zone 8 à 13 meter breed en biedt deze 
dus veel mogelijkheden. Een integratie met het omliggende groen verhoogt het groene ka-
rakter van de plek. 

Integratie 
zitmeubilair 
met vegetatie

Koppeling 
zitten, liggen 

en spelen

N

0          10       20m

6

Zit-en speelmogelijkheden
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Op de plekken waar veel gebruikers samenkomen, zoals de ingangen van de scholen, is het 
belangrijk om extra in te zetten op verblijven. Deze plekken willen we letterlijk in de verf  zet-
ten door een duidelijke kleur te kiezen. De kleurvakken - bij voorkeur een combinatie van een 
horizontaal en een vertikaal vlak - vormen een canvas voor een creatieve invulling die samen 
met de buurt en de scholen wordt bepaald a.d.h.v. een participatief  en co-creatief  traject. 

De canvassen combineren het inrichtingstraject en het identiteitstraject van deze opdracht.Ze 
zorgen voor de grafishe identiteit zoals vooropgesteld door het schoolcontract en combineren 
deze met de verblijfslaag uit het herinrichtingstrajct. Doordat de canvassen op een co-creatieve 
manier tot stand komen en van een duurzame invulling worden voorzien, wordt deze identiteit 
ook door de bewoners en scholieren erkend en gedragen.  

De hoek tussen de Molenbeekstraat en Wautiersstraat is de belangrijkste canvas. Ook hier 
bepalen we de alternatieve invulling (i.p.v. het water/sportplein) liefst samen met de buurtbe-
woners en scholieren. We draaien de canvas hier alvast om en voorzien het vertikaal vlak als 
een scherm naar de straat. Op die manier ontstaat een  rustige, veilige en ruime buitenkamer 
mét sterke identiteit. 

Public City Architecture, Canada 

5. Knooppunten krijgen een canvas met co-creatie invulling

DE ZENNE

??

Kleurrijke 
canvas geeft 
identiteit

Canvas wordt 
opgeladen 

met functies

N

0          10       20m Canvassen

7

Onmiddelijk na school gaat Brenda 
op haar rolschaatsen op de pumtracks op het 

Kleurplein. Ze maakt al snel vrienden 
van de andere scholen in de straat. Ze 

spreken af  om morgen na school 
opnieuw samen te spelen.

??
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5. Opschaling identiteit

Het principe van de canvassen wordt niet enkel in de Molenbeekstraat toegepast, 
maar opgeschaald naar de hele schoolomgeving. Op een 8-tal plekken (zie kaartje 
schoolcontract) wordt een horizontaal en vertikaal kleurvlak voorzien en opge-
laden met ludieke elementen en spelaanleidingen. De invulling van de canvassen 
wordt bepaald aan de hand van participatie en co-creatie. Hierbij wordt in eerste 
instantie ingezet om tijdelijke ingrepen die als testfase dienen. De robuuste en 
duurzame uitwerking wordt in een tweede fase meegenomen in het inrichtingstra-
ject. Op die manier wordt een snelle zichtbaarheid gecombineerd met een kwalita-
tief  uitzicht en veilig gebruik op de lange termijn. 

De schoolomgeving krijgt een speelse identiteit die voor herkenning en sociale 
interactie zorgt. De felle kleur maant de weggebruiker bovendien aan tot voorzich-
tigheid. 

Contrat École - Schoolcontract 
Site Drootbeek

Contrat École - Schoolcontract  
Site Drootbeek

43  42 43  42 Contrat École - Schoolcontract 
Site Drootbeek

Contrat École - Schoolcontract  
Site Drootbeek

43  42

Bestaande situatieSituation existante

DESCRIPTIF DU SITE TERREINBESCHRIJVING

ADRESSE ADRES

PROPRIÉTAIRE EIGENAAR

SITUATION 
URBANISTIQUE

STEDENBOUWKUNDIGE 
SITUATIE

PARCELLES PERCELEN

 

 

 

 Voiries communales

Ville de Bruxelles

s.o

Rue de Molenbeek 182 - 234 
et rue de Drootbeek 1-105, 
1020 Laeken, Bruxelles

Gemeentelijke weg

 n.v.t

Stad Brussel

Molenbeekstraat 182 - 234 
Drootbeekstraat 2-6, 1020 
Laeken, Bruxelles

1 2

3

4

56

78

Sint-Ursula

1, 2, 8: accès I toegang

Sainte Ursule

3: accès I toegang 

De Zenne 

4, 5 : accès I toegang

Collège de la Fraternité

6, 7 : accès I toegang 

1.1

8
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Co-creatie verblijfsidentiteit

KLEUR 
BEKENNEN

De participatie organiseren we buiten, in de publieke ruimte. Op 
deze manier zijn we minder afhankelijk van de medewerking van 
de scholen, en kunnen we de deelname van een doorsnede van 
de leerlingenpopulatie én de buurtbewoners garanderen. 

We starten tijdens maand 1 en 2 met het kiezen van de kleur 
voor de lege canvassen. JES Brussels organiseert twee momen-
ten in situ om via een speelse participatiemethodiek kinderen, 
jongeren en de buurt te betrekken bij het beslissingsproces. Na 
het kiezen van de kleur voor de grafische identiteit bakenen we 
de canvassen af  met krijtspray in de gekozen kleur. Door de 
leerlingen en de buurt al van de start mee te nemen in het proces 
leggen we een extra focus op het toe-eigenen van deze plekken 
door kinderen, jongeren en buurtbewoners. Bovendien zijn zo-
wel de ateliers om de kleur te kiezen, als het (samen) schilderen 
van de canvassen manieren om in dialoog te gaan en transparant 
te communiceren over het verdere verloop van het participatie-
proces en de heraanleg. 

LEGE CANVAS 
VOL MOGELIJKHEDEN

De gekleurde canvassen zijn tussen maand drie en zes flexi-zones 
waar we verschillende tijdelijke verblijfsfuncties zullen testen en 
observeren. De verblijfsfuncties worden gekozen vanuit de output 
van het participatieproces van het schoolcontract.

Concreet komen volgende aandachtspunten naar voor: 

- Meer toegankelijk groen. Dit kan op de canvassen vertaald worden 
naar tijdelijke plantenbakken, bloemen, een moestuin, … 

- Groene, rustige en aangename ruimten om te wandelen of  te rus-
ten. Op de canvassen kunnen extra ontmoetingsruimtes gecreëerd 
worden via de installatie van verschillende soorten meubilair. 

- Nood aan extra spel- en sportprikkels. Zeker op de canvas van het 
Kleurplein kan geëxperimenteerd worden met spelinterventies. 

- Veiligheid en zachte mobiliteit. De populariteit van de pumptrack 
van Greenbizz kan in een kleinere interventie vertaald worden op 
één van de canvassen. Ook een ludieke fietsparking op een strategi-
sche plek behoort tot de mogelijkheden. 

De interventies installeren we samen met leerlingen en/of  buurtbe-
woners om mede-eigenaarschap te stimuleren. Nadien organiseren 
we evenementen op de verschillende plekken waarbij participatie 
en het testen van de verblijfsfuncties centraal staan. Tijdens deze 
conviviale momenten bevragen we de buurt en de leerlingen via 
speelse methodieken in verband met de bevindingen over de tijdelij-
ke inrichting. 

Daarnaast observeren we op verschillende momenten en tijdstippen 
van de dag hoe de canvassen gebruikt worden. Ook het controleren 
en eventueel herstellen van mogelijke schade gebeuren dan.

lege canvassen

kleur bekennen Canvasparticipatie

testcanvassen

JES i.k.v. diverse opdrachten

VAN TESTCANVAS NAAR 
VERBLIJFSIDENTITEIT

De laatste stap is het vertalen van de testcanvas naar een permanente 
verblijfsfunctie in de wijk. Op basis van observaties en aanbevelingen van 
de buurt worden de permanente invullingen van de canvassen ontworpen. 
De permanente invullingen zullen complementair zijn en door de gekozen 
kleur met elkaar verbonden worden. De kleur maakt bovendien de ingangen 
van de scholen en de plekken waar mensen samen kunnen komen heel 
zichtbaar. 

Het testen van de functies laat toe om in het ontwerp rekening te houden 
met de dynamieken van de buurt en zorgt bovendien voor een gedragen-
heid voor het ontwerp. De participatie vormt met andere woorden een 
actieve component in het ontwerpproces.  Bovendien wordt door de geko-
zen werkwijze (installatie in situ – observeren – organiseren van conviviale 
evenementen) iedereen die gebruik maakt van één van de canvassen in 
zekere zin bij het participatieproces betrokken, en niet enkel de mensen die 
aanwezig zijn op één van de vastgelegde participatiemomenten. 

Het bouwen van de permanente invullingen wordt opgenomen in de aanbe-
steding en uitbesteed aan de externe aannemer van het inrichtingstraject. 

PTA & JES - La Vie en Rose i.h.k.v. het DWC Zwarte Vijvers

PARTICIPATIETRAJECT

verblijfscanvassen  IDENTITEITSTRAJECT

9
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methodiekmethodiek

MAAND 1 MAAND 2 MAAND 3 MAAND 4

FASE 1 FASE 2

lege canvassen

kleur bekennen Canvasparticipatie

SGSGSG BC

SG
= stuurgroep

BC
=begeleidingscomité 

WV

De 6 canvassen krijgen een eenzelfde kleur gekozen in 
het participatieproces. Parallel aan dit proces gaan we bij 
de verschillende instanties de mogelijkheden na zonder 
vergunning. In de meeste gevallen zal het gaan over het 
inkleuren van een parkeerplaats, een deel van het trotroir en 
een stuk muur. Aan het einde van fase 1 worden de canvassen 
voorlopig aangebracht in spuitkrijt.  

Tijdens alle participatiemomenten zal er iemand van PTA (het ontwerpteam) 
aanwezig zijn. Zo worden bevindingen meteen doorvertaald naar het ontwerp
Zie vorige pagina voor de toelichting van het participatieproces.  

Voorontwerpdossier
PTA: lead - Ecorce: support
Het ontwerp van de Molenbeekstraat wordt 
opgemaakt door PTA, ondersteund met de 
hydrologische en ecologische expertise van Ecorce. 

JES: Onderaannemer
Expertise: kinderen- en 
jongerenparticipatie publieke ruimte 

Participatietraject lead

Identiteitstraject support

Stad Brussel: Opdrachtgever

Beleidstraject

Stedenbouwkundige vergunning
PTA: lead - Ecorce: support
De vergunningsaanvraag voor de herinrichting wordt opge-
maakt. De canvassen worden in de vergunning gedefinieerd als 
flexruimtes. 

Het proces is opgedeeld in 4 
trajecten. Het identiteitstraject 
is opdracht 1 uit het bestek en het 
inrichtingstraject opdracht 2. Het 
participatietraject en beleidstraject 
bevatten opdracht 1 en 2. 

Door het testen van verschillende mogelijkheden 
in het participatieproces is het mogelijk om 
bottom-up voor de canvassen een permanente 
invulling te ontwerpen. De functies van de 
canvassen zijn complimentair aan elkaar. 

WV WV WV WV

PARTICIPATIETRAJECT

 IDENTITEITSTRAJECT

MAAND 5 MAAND 6

FASE 3 FASE 4 FASE 5, 6 & 7

SGBC SGSGSG BCBC

=Werkvergadering vindt plaats om de 21 kalenderdagen

BELEIDSTRAJECT

PTA: hoofdaannemer
Expertise: ontwerp & procesbegeleiding

Identiteitstraject lead
Inrichtingstraject fase 1 & 2 lead . fase 3 support
Participatietraject support

Ecorce: onderaannemer
Expertise: ecologie, landschapsinrichting, uitvoering 

Inrichtingstraject

Fase 1 & 2 support . fase 3 tot 7 lead

verblijfscanvassen

INRICHTINGSTRAJECT

Aanbestedingsdossier
Ecorce: lead - PTA: support
Het aanbestedingsdossier wordt opgemaakt. 

Gunning 
werken
Ecorce: 
lead 

5. Opvolging van de bouwplaats
6. Postinterventiedossier
7. Oplevering werken
Ecorce: lead  - PTA: support

PTA: lead

PTA: lead

JES: lead - PTA: support

De definitief  uitwerking van de canvassen 
maakt deel uit van de aanbesteding zodat deze 
een duurzame en robuuste realisatie genieten. 

WV WV WV

10
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BudgetBudget

Méthodologie adoptée pour respecter le budget

Dès le projet de concours, nous avons consciemment introduit la 
donnée du budget disponible. Ceci se traduit par un projet réaliste.

La qualité de la conception est davantage déterminée par des choix 
durables pour la qualité de vie (air, écologie, sécurité, jeu, etc.) que 
par des détails complexes ou des matériaux coûteux. 

Le projet proposé est un projet ambitieux, notamment dans le do-
maine hydrologique et écologique. Nous avons opté pour un design 
simple basé sur des principes clairs. Les détails compliqués ou les 
constructions coûteuses ne sont pas nécessaires.

Méthodologie utilisée pour  établir l’estimation

Nous avons établi un estimatif  des composants sur base des su-
perficies, des longueurs et des volumes. Les différents membres de 
l’équipe ont effectués leur partie de l’estimation. 

Vu les augmentations récentes de prix, nous préférons d’être 
prudent. Pour cette raison nous avons prévu dans l’estimation un 
pourcentage de 20% de coûts imprévus. 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES unité
volume / surface 

/ longueur
quantité total prix unitaire htva  product  

[m³ / m² / m] [pièce] [€]  [€] 

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

installation de chantier ff 25000  €                        25.000 

1.2 ENLEVER LE REVETEMENT EXISTANT (y compris fondation) 5470

revetement permeable m² 1400 1400,0 25  €                        35.000 

revetement non permeable m² 2225 2225,0 25  €                        55.625 

zone végétalisée m² 1845 1845,0 25  €                        46.125 

1.3 ENLEVER DRAINAGE ET EGOUTTAGE 

prévoir la démolition et évacuation des avaloirs et réseau existant ff 50000  €                        50.000 

 €                     161.750 

2 TRAVAUX PREABLES unité
surface / 
longueur

quantité total prix unitaire htva  product  

ton [pièce] [€]  [€] 

2.1 DEBLAIS

 Déblais  de  terres  (50 cm zones revêtements perméables) m³ 700 700,0 20  €                        14.000 

 Déblais  de  terres  (30 cm zones végétalisées) m³ 554 553,5 20  €                        11.070 

 €                        25.070 

3 CHEMINEMENTS unité
surface / 
longueur

quantité total prix unitaire htva  product  

[m² / m] [pièce] [€]  [€] 

3.1 REVETEMENTS PERMEABLE 

revetement permeable m² 1400 1400,0 100  €                     140.000 

3.2 REVETEMENTS NON PERMEABLE 

revetement non permeable m² 2225 2225,0 120  €                     267.000 

 €                     407.000 

4 AMNEGEMENT PAYSAGISTE + PLANTATION unité
surface / 
longueur

quantité total prix unitaire htva  product  

[m² / m] [pièce] [€]  [€] 

4.1 LES ZONES VERTES

plantation zone 1 m² 1845 1845 90  €                     166.050 

 €                     166.050 

5 MOBILIER unité
surface / 
longueur

quantité total prix unitaire htva  product  

[m² / m] [pièce] [€]  [€] 

5.1 CANVAS

installation tout compris m² 512 512 400  €                     204.800 

5.2 ELEMENTS DE JEUX

pumptrack, goal, ring … ff 1 1 100000  €                     100.000 

5.3 AUTRE MOBILIER

Tables, bancs, auvent, ff 1 1 100000  €                     100.000 

5.4 ECLAIRAGE

Eclairage pp 1 1 40000  €                        40.000 

 €                     444.800 

SOUS TOTAL  €                  1.204.670 

20% de coûts imprévus  €                     240.934 

TOTAL  €                  1.445.604 

TOTAL TVAC  €                  1.749.181 11
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PTArchitecten bv
Belg
Zwart Paardstraat 15, 1080 Brussel
+32 2 290 50 55

Tine Van Herck
Zaakvoerder  PTArchitecten bv

BelgIr. architect - Stedenbouwkundige
tine@ptarchitecten.be+32 486 25 86 35

Peter Casier
Zaakvoerder  PTArchitecten bv

BelgIr. architect 
peter@ptarchitecten.be+32 486 72 08 04
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PROJECTMEDEWERKER
Marie Vanwalleghem
architect, stedenbouwkundige 

Romanie Paeps
architect, stedenbouwkundige

PROJECTLEIDER
Tine Van Herck

ir. architect, stedenbouwkundige
zaakvoerder en teamleider

bij vervanging
Peter Casier

ir. architect, zaakvoerder
 

HOOFDCONTRACTANT
. coördinatie
. stedenbouw
. architectuur
. publieke ruimte
. proces
. co-creatie

CHARGÉ DE PROJET
Simon Beaujean
Architecte du paysage et écologue du 
paysage

Stéphan Truong 
Bioingénieur en sciences et technologies 
de l’environnement

PROJECTMEDEWERKER
Jessica Vosters 

Gitte Van Der Biest

ONDERAANNEMER
. ecologie

. geïntegreerd regenwaterbeheer
. biodiversiteit

. landschap

ONDERAANNEMER
. participatie
. inclusie
. jongeren en kinderen

Het schema geeft aan welk gedeelte van de opdracht door welke 
partner uit het ontwerpteam wordt uitgevoerd. Hierbij worden 
de projectleider en -medewerkers benoemd. Hierbij wensen we 
te benadrukken dat het team op een geïntegreerde manier zal 
werken en niet naast of  na elkaar. Net het samenbrengen van de 
verschillende expertises is de kern van de opdracht. 

PTA (www.ptarchitecten.be) is een bureau van architecten en 
stedenbouwkundigen en heeft een brede waaier van projecten 
op verschillende schaalniveau’s. De rode draad doorheen het 
werk is ‘Working within the human context’, waarbij naast 
de ruimtelijke aspecten ook steeds ‘the human context’ op de 
voorgrond treedt. Het bureau heeft een sterk ontwerpende 
attitude en ervaring in de realisatie van zowel stedenbouwkundige 
studies, haalbaarheidsstudies als architectuuropdrachten of  
inrichting publieke ruimte. PTA wil met zijn projecten, of  het nu 
architectuur, stedenbouw of  publieke ruimte betreft, bijdragen tot 
de Joie de Vivre voor de toekomstige gebruikers. Het terreinbezoek 
leerde ons dat de site dit vandaag reeds doet, en enorm veel 
potentie heeft om een breder publiek te bereiken. 

JES vzw (www.jes.be) is een jeugdorganisatie die kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen zoveel mogelijk kansen wil bieden 
in de stad: kansen op boeiende, leerrijke en originele vrije tijd, 
op opleiding en tewerkstelling, op inspraak in en participatie aan 
het beleid, op cultuurdeelname en cultuurcreatie. JES realiseert 
deze kernopdracht door de behoeften en mogelijkheden van 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen af  te stemmen op de 
mogelijkheden van de stad en door ook de stad zelf  boeiender en 
kansrijker te maken voor de ontplooiing van kinderen, jongeren 

en jongvolwassen. JES staat voor: creativiteit, mondigheid, 
experiment, lichamelijke en geestelijke ontplooiing, intercultureel 
leren, maatschappelijk engagement en samenwerking in een sfeer 
van wederzijds vertrouwen. Centraal in de missie van JES staan 
een vernieuwende en experimentele aanpak, het leggen van linken 
tussen verschillende levensdomeinen (vrije tijd, welzijn, vorming, 
werk, etc.) en het doorgeven/breed ontsluiten van de stads- en 
jeugddeskundigheid. 

Écorce (www.ecorce.be) dispose d’une expérience de plus de 
15 ans. Ses membres ont acquis des compétences multiples et 
variées dans les domaines du développement durable appliqué 
au bâtiment et à l’espace public, ce qui leur permet d’aider à la 
conception de projets ambitieux, basés sur des solutions réalistes 
et adaptées. Le bureau s’est notamment spécialisé dans les 
questions relatives au développement de la nature et à la gestion 
de l’eau en milieu urbain. 
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