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1.1. Hedendaags instituut

De Koninklijke Muntschouwburg is een internationaal gerenommeerd instituut met

de ambitie om te excelleren. Het werd in 2011 door het Duitse vakblad Opernwelt
uitgeroepen tot beste operahuis van het jaar. Het is onze intentie om met het project voor
de gevelrestauratie het operahuis haar plek te laten innemen als hedendaags instituut in de
stad.

1.2. Standing on the shoulders of the giant

Het Operahuis heeft eenrijke geschiedenis. Een geschiedenis die het verhaal vertelt van
de stad en bijmomenten het Koninkrijk Belgié. Deze opdracht leent de ideale kans om de
geschiedenis leesbaar te maken. Het draagt een meerwaarde aan de beleving van het
bijzonder patrimonium door iedereen die van dicht of van ver er in aanraking mee komt.

1.3. Interactie met de stad

Het operagebouw bevindt zich op een bijzondere plek in de stad maar de relatie

met de omgeving is beperkt. We zoeken naar een maximale interactie met de stad.
Hiervoor zetten we in op alle registers die we kunnen aanspelen; van de architectuur, de
programmatie, de affichage, de kunst tot en met de verlichting.



2. Restauratie van de gevels. Aar een gelaagde gevelopbouw

1817 Architect Damesme

21.Vooronderzoeken.

Om tot de gepaste restauratiefilosofie

te komen moeten we het gebouw en

haar geschiedenis van binnenenvan
buiten doorgronden. Op dit moment
weten we niet wat de uitkomst van deze
onderzoeken zal zijn. Om onze aanpak te
illustreren stippelen we de verschillende
stappen uit aan de hand van de informatie
waarover we op dit moment beschikken.

Historisch onderzoek

Eeneerste stapis hetinkaart, in tekst en

in beeld, brengen van de geschiedenis

van het gebouw. Naast de fysische
geschiedenis zijn we geinteresseerd in het
verhaal van het gebouw, de protagonisten,
architecten en hun oeuvre, bouwheren,
maar evengoed de tijdsgeestende
stedenbouwkundige ontwikkeling rond het
gebouw.

Naast een tekstuele weergave gaat

veel aandacht naar het opsporenen
verzamelen van alle iconografische
bronnendie we ordenenineen
chronologische iconografie. We zijn
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1855 Architect Poelart

hierbij niet alleen geinteresseerdinde
verschillende gebouwde fasen maar ook
in de mogelijks niet gerealiseerde ambities
van de opeenvolgende architecten en
bouwheren. Dit onderzoek start van bij

het prille begin en omvat ook de recente
fasen, de uitbreiding, het masterplan en
de restauratie van de technieken en het
interieur.

Deze hoeveelheid aan informatie wordt
bevattelijk eninzichtelijk gemaaktin een
studie die de verschillende betrokken
actoren - van de bouwheer tot onze
teamgenoten, overheden ... - toelaat

om snelinzichtin het gebouw en haar
geschiedenis te geven. In tweede instantie
hopen we dit onderzoek te kunnen delen
met een breder publiek aan de hand van
een publicatie of interactie met bestaande
of nieuwe digitale platformen.

Het historisch onderzoek is een
elementaire stap om tot een gefundeerd
waardenkader te komen dat de leidraad
zal vormen voor het restauratieproject.

zandsteen [ | blauwe steen [ | koper

1861 Plint gewit

Tussen 1817 en 1819 bouwt architect
Damesme een nieuw operagebouw. Het
operagebouw wordt, kenmerkend voor
het classicisme, samen ontworpen met
het stedenbouwkundig kader van het plein
met omliggende straten en gebouwen.
Belangrijk is dat het gebouw als eenvan
de eerste classicistische gebouwen wordt
opgetrokkenin verschillende formaten
natuursteen die zichtbaar worden gelaten.
In deze eerste fase wordt het gebouw
omzoomd door een publieke galerij. Het
zou tot 1853 duren vooraleer het bas-reliéf
in het fronton van beeldhouwer Eugene
Simonis wordt inhuldigt.

Na de brand in 1855 krijgt architect Joseph
Poelaert de opdracht om de opera terug
op te bouwen (1855-1866). Enkel de
buitenmuren blijven bewaard. Poelaert
maakt de opera groter door het gebouw

uit te breiden in de galerij. Door in de oksel
tussen voor- en zijgevel een travee bij

te bouwen kan hij de verdieping vanuit

de foyer ontsluiten met nieuwe trappen.

[ houtimitatie verf (1861)

1872 Architect Bordiau
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Dit nieuwe volume krijgt een prominente
zZil-ingang met beeldhouwwerkenin het
ritme van de galerijen, de opening vande
galerijin de voorgevel wordt echter niet
hernomen. Poelaert maakt gebruik van de
galerijruimte om hier naast de eretrappen,
diverse ondersteunende functies en
noodtrappenin onder te brengen.

De bestaande deuren op het gelijkvioers
enin de foyer dateren (deels) vermoedelijk
uit deze periode. Uit het kleuronderzoek
leren we dat ze mogelijks houtkleurig
(houtimmitatie) geschilderd waren zoals
dit gebruikelijk was in deze periode. Over
het schrijnwerk op de verdieping hebben
we geen informatie. De meeste ramen
werden vervangen in 1986. In de (originele)
ramen van de foyer werd een lichtgele
(houtimmitatie?) laag aangetroffen die
erop kan wijzen dat al het schrijnwerk op
deze manier was afgewerkt.

Het dak krijgt door de uitbreiding in

de eerste travee zijn piramidale vorm.
Ondanks de uitbreiding en de ingrijpende
reorganisatie van de circulatie blijven grote
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delen van de originele operain de gevel
bewaard. De architect voegt elementen
toe aan het bestaande dat een belangrijk
deel blijft van de compositie.

Op archiefmateriaal zie we dat de
natuursteen door Poelaert vermoedelijk
zichtbaar werd gelaten zoals hij dit ook in
andere publieke gebouwen (justitiepaleis,
congreskolom) deed. Tussen de renovatie
door Poelaert en de uitbreiding van
architect Bordiau zien we een witte
afwerking op de sokkel en kolommen van
het peristilium verschijnen. Vermoedelijk
omwille van de vervuiling door de karren
met paarden die door het peristilium reden
om hunvoorname gastendroog af te
zetten.

Tussen 1872 en 1879 breidt architect
Bordiau de opera uit met een vierde
verdieping.

In het kleuronderzoek werd als eerste
afwerkingslaag een roodbruine
natuursteenimmitatie kalkverflaag
gevonden op de kolommen en het

witte verf [l geémailleerd plaatstaal

1896 Gevels gewit

Bruxelles
Tl Royil o o Mesnis

peristilium. Op de onderste zone
zuilschachten en pilasters aan de
voorgevel en op de boogvormige
omlijstingen boven de galerijdeuren

werd een grijzig groene laag in olieverf
aangetroffen. De sokkel van de zuilen was
licht geel geverfd en de kapitelen beige.
Het is moeilijk te zeggen wanneer deze
laag werden aangebracht. Dateert deze
van de periode van Poelaert of Bordiau
enwerd ze toegepast om de aangetaste
stenente corrigeren of komt de interventie
later? Verder kleuronderzoek moet dit
uitwijzen.

In 1896 werden de gevels wit geschilderd
met twee lagen silicaatoxyde en twee
kleurlagen met hierin silicaat en zinkwit. De
basis die al beschilderd was met olieverf
werd overschilderen in witte olieverf.

De deuren op het gelijkvloers worden
bronsgroen geschilderd. De ramen op de
verdiepingen werden vermoedelijk wit
geschilderd. In de daaropvolgende jaren
wordt de gevel regelmatig opnieuw gewit.



1985-1986 A2RC-URBAT

ffffffffffffffffffffffffffff

Vervolgens zou het tot 1985-1986

duren vooraleer ze opnieuw ingrijpend
onder handen wordt genomen door het
consortium A2RC - URBAT. Indeze
fase werd de toneeltoren verhoogd
enwerd een oefenruimte met foyer

en kantoren onder het verhoogde dak
boven de zaal ingericht. Het nieuwe
volume werd in een toen gangbare
postmoderne stijl uitgewerkt. Het gebouw
werd na het zandstralen van de gevels
opnieuw integraal wit geschilderdin een
synthetische verf met alkydharsen. In

de daaropvolgende jaren wordt ook het
interieur, de technieken en de ateliers
van de Munt gerestaureerd door A2RC -
Origin.
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Survey

Naast het historisch onderzoek kunnen
we heel veel leren uit een grondige visuele
studie eninventarisatie van de gevels.

Het belangrijkste schadepatroon zijn

de barsten en scheuren en vervolgens

de afbladdering van de huidige
afwerkingslaag. De synthetische verf

Voorgevel Achtergevel
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is niet dampopen waardoor vocht dat
zich achter deze verflaag opstapelt voor
schade zorgt in de afwerkingslaag en de
natuursteen.

We zien dat er op verschillende plekken
blauwe steenin de gevels gebruikt werd,
ter hoogte van de sokkel enin het kader
rond de ramen op de eerste verdieping.
De hoekkolom in de voorgevel (achter
de ronde kolom) en de deksteen van het
afgeronde metselwerk in de voorgevel
bestaan eveneens uit blauwe steen. Uit
de aftekening van de voegen doorheen
de verflaag en de lokale beschadigingen
kunnen we afleiden dat de rest van de
gevels, inclusief de bogen boven de
galerijopeningen, uit een zandkleurige
natuursteen (Euville - Massangis -
Gobertange) bestaat. We zien ook dat
de overlaging in de voorgevel een stuk
dikker is aangebracht danin de zijgevels
ende achtergevel. Op de sokkel ende
kolomvoeten in de voorgevel zien we hoe
in de verflagen een gegroefd patroon werd
aangebracht om de gefrijnde afwerking
van de onderliggende natuursteen te
imiteren. Waar het water door de bogen
naar de deksteen van de sokkel geleid
wordt zien we vaker schade aande
natuursteen.

Naast het visuele onderzoek begeleiden
we de bouwheer bij het uitwerken en
begeleiden van de vooronderzoeken. De
vooronderzoeken worden vastgelegd

in overleg met de bouwheer en de cel
Monumenten en Landschappen onder
URBAN en de Koninklijke Commissie.
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Stabiliteitsonderzoek

De gevel vertoond een spectaculaire
scheefstand. Het is niet duidelijk of
deze beweging gestabiliseerd is of
deze nog actief is. Anderzijds zijn op
diverse plaatsen scheuren zichtbaar in
de natuurstenen gevel. Deze moeten
gestabiliseerd worden zodat ze zich
niet blijlven aftekenenin de voegenen
afwerkingslagen.

Destructief onderzoek

Om een globale visie te kunnen
ontwikkelen is een grondige kennis

van de opbouw van de verschillende
elementen nodig. Waar hierover
onduidelijkheid bestaat na het visueel en
archiefonderzoek worden destructieve
vrijleggingen, demontages en boringen
uitgevoerd om de gebouwcomponentenin
de snede in kaart te brengen.

Materiaalonderzoek

Om compatibele materialen te kunnen
voorstellen moeten we de eigenschappen
van de bestaande elementen,
natuurstenen, voegen en afwerklagen
kennen. Een geprefereerde partner
hiervoor is het KIK-IRPA maar ook

andere partijen kunnen hiervoor worden
aangesproken.

Kleuronderzoek

Het bestaande kleuronderzoek laat

ons toe om heel gericht bepaalde worden beantwoord.
hypothesen te verifiéren of verder uit R HHE
te werken in een bijkomend onderzoek In het andere geval wordt opnieuw masaseses e
naar de kleursamenstelling van de een overlagende afwerkingslaag
afwerkingslagen. op het gebouw aangebracht. De
samenstelling van een dergelijke laag,
Reinigingsproeven en de kleur, textuur, aspect moeten voor de M E@F
restauratieproeven aanbestedingsfase aan de hand van grote b g W L P

Het belangrijkste vooronderzoek vormen
de reinigingsproeven. We weten vandaag
niet wat de staat is van de natuursteen
onder de huidige afwerkingslagen.

uit het veld en de betrokken overheden.
Vervolgens kan aan de hand van een
bestek en een prijsvraag de ideale partij
gezocht worden om de testen uit te
voeren.

In de reinigingsproeven wordt in eerste
instantie onderzocht hoe de huidige
synthetische verflaag kan worden
verwijderd. Dit kan aan de hand van
chemische decapering of aan de hand van
diverse straaltechnieken of combinaties
van beiden.

Hierbij moet duidelijk worden of er nog
onderliggende afwerklagen aanwezig zijn
en waar en of deze al dan niet behouden
blijven. De testen moeten met andere
woorden op de verschillende gevels

ende verschillende elementen worden
uitgevoerd.

Intweede instantie worden op de
voorbereide ondergrond verschillende
restauratie strategieén onderzocht.

Is het mogelijk om de natuursteen terug
zichtbaar te maken? Welke situatie

vinden we terug onder de afwerklagen

en hoeveel energie is er nodig om tot

een bepaald resultaat te komen. Welke
technieken verwijderen de verflaag zonder
de stenen aan te tasten. Indeze zin zijn de
reinigings- en restauratieproeven ook een
manier om de kostprijs van verschillende
strategieén te kunnen projecteren. Wat is
de staat van de natuursteen? Moet deze
op verschillende plekken hersteld en
beschermd worden. Is het wenselijk om de
natuursteen terug zichtbaar te maken? De
eerste verflaag dateertimmers al van 1896.
Deze vraag kan pas na alle onderzoeken

stalen worden onderzocht.
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Anderzijds weten we niet op welke
manier de huidige synthetische verf
best kan verwijderd worden. Er wordt
daarom een uitgebreid programma
aan reinigingsproeven uitgestippeld, in
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samenspraak de bouwheer en experten pT— Noorggevel

Afbeeldingen rechts waargenomen degradatiepatronen
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2.3. Gevelrestauratie
Een gelaagde gevelopbouw

In de gevelrestauratie kiezen we

ervoor om de rijke geschiedenis van

het gebouw zichtbaar te makenineen
gelaagd ontwerp. Op deze manier wordt
het verhaal van de opera deel vande
beleving. Afhankelijk van de uitkomst
van de vooronderzoeken stippelen we
strategieén uit deze gelaagdheid en
diepgang tastbaar te maken. We streven
hierbij naar maximale authenticiteit van de
originele materialenin de gevels.

We spiegelen ons hiervoor aande
complexe relatie tussen traditie en
geschiedenis en anderzijds het streven
naar het wegen op de hedendaagse
cultuurproductie en debat die het
operahuis kenmerkt. Op deze manier
wordt de energie van het verleden

het kader en de springplank voor de
cultuurproductie van morgen.

Nieuwe programmatorische eisen
zorgen voor nieuwe lagen zoals de laag
van de verlichting of affichage die subtiel
geintegreerd worden in dialoog met het
bestaande. De ambitie hierbijis dat het
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oorspronkelijke bestaat in co-existentie
met het hedendaagse waardoor een
nieuwe harmonische configuratie die de
verbinding maakt tussen het heden, het
verleden en de toekomst.

Gevelrestauratie

Inhet eerste beeld zie je hoe een witte
laag de gelaagdheid uitwist en het reliéf
vervlakt.

In de tweede visualisatie gaan we op

zoek naar een afwerkingslaag die dichter
aanleunt bij de originele afwerking. Door
de gevel te overlagen met een pleister

in plaats van een verf die de textuur

en kleurnuance van de originele gevel
overneemt. De samenstelling van deze
laag neemt de eigenschappen van de
originele natuursteen over. Bijzonder
belangrijk is om diepte en schakering in
de afwerking te krijgen. Ook het effect van
het gebruik van verschillende natuursteen,
zandsteen en blauwe steen of de
dieptewerking van het reliéf in de gevel
kunnen we versterken door kleurnuances
aante brengen.

In een derde visualisatie wordt enkel de
blauwe steen gedecapeerd gezien deze
harder is dan de zandsteen en de verflagen
hier mogelijks makkelijker te verwijderen
zijn. Ter hoogte van de zandsteen wordt
opnieuw een dunne overlaging geplaatst
die nuancering in de kleur toelaat.

In een vierde visualisatie onderzoeken
we de gevel met zichtbare natuursteen.
Verdere vooronderzoeken moeten
uitwijzen of dit scenario mogelijk

is, haalbaar en wenselijk, hoeveel
natuursteenreparatie nodig zal zijn

en of de steen moet beschermd of
verduurzaamd worden. In het beeld zie
je hoe het operagebouw zich begint te
onderscheiden van zijn omgeving. Het
gebouw wint aan waardigheid. Het wordt
tegelijik monumentaler en verfijnder. De
energie van de opeenvolgende makers
en gebruikers wordt zichtbaar. Het
bestaande potentieel en de waarde
worden maximaal geactiveerd. Om deze
redenis dit ons voorkeursscenario. De
haalbaarheid van dit scenario moet
onderzocht worden. Er zijn verschillende
parameters die ervoor kunnen zorgen dat
dit scenario niet haalbaar is. We vinden
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Foto van de bestaande toestand

Visualisatie van de gevel overlaagd in
natuursteenkleurige afwerking met
kleurschakeringen voor de uitspringende
delen om diepte te creeren.

Visualisatie van de gevel met
natuursteenkleurige afwerking en
zichtbare blauwe stenen elementen

Visualisatie van de gevel in natuursteen.

het belangrijk dat het niet op voorhand
wordt uitgesloten en dat er gezocht
wordt naar methodieken die ons toelaten
om het potentieel van dit scenario te
realiseren. Typisch voor het vakgebied
van de restauratie is dat hier omwille
van de specifieke vraagstellingen die
hier ontwikkeld worden vernieuwende
technieken worden toegepast om
vervolgens door te sijpelen naar de
reguliere bouweconomie. We denken
bijvoorbeeld aan reinigen metijs als
granulaat of kleine sponsjes, nieuwe
chemische reinigingsmethodesin
combinatie met aloud vakmanschap.



Buitenschrijnwerk

In de behandeling van het
buitenschrijnwerk keren we terug naar de
originele lichte afwerking in houtimmitatie
schilderwerk. De houten toets maakt de
gevel toegankelijker en menselijker. Op
de verdieping werden de ramen in 1986
vervangen met een nieuwe verdeling.
Deze verstoort de originele lezing van de
gevels. We stellen voor om deze ramen

te vervangen naar model van de originele
ramenin de foyer.

Regenwaterafvoer

We kennen de originele materialiteit van
de regenwaterafvoerbuizen niet. Met het
bijkomend historisch onderzoek zullen

we hierover mogelijks een hypothese
kunnen uitwerken. De huidige vierkante
geschilderde buizen lijken niet origineel.
Ze worden vervangen door ronde koperen
buizen om beter aan te sluiten met de
materialen van de gevel.
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Degradaties

De huidige schadepatronen leren ons
waar het gevelontwerp kwetsbaar is

of tekortschiet. We zien bijvoorbeeld
vorstschade ter hoogte van de fries
onder de bogen van de galerij. Deze
wordt vermoedelijk veroorzaakt door het
water dat door de bogen naar deze plek
wordt afgeleid waar het kan infiltreren
envorstschade veroorzaakt. Dit kan
vermeden worden door de bovenzijde
van deze fries af te werken met een
waterdichte natuursteenherstelmortel
die de geometrie hier licht wijzigt zodat er
geen water kan stagneren.

Een tweede voorbeeld is het balkonin
de achtergevel op de hogere verdieping
waar omwille van het ontbreken van een
druiprand zich vervuiling aftekent op de
gevel. Dit wordt voorkomen aan de hand
van een nieuwe waterdichtingslaag met
randprofiel.

Visualisatie van de gevel in natuursteen.

Bovenbouw

Wanneer we nadenken over de gepaste
restauratiestrategie voor de historische
gevels stelt zich automatisch de vraag
hoe deze zich moet verhouden tot de
recente uitbreiding. Anderzijds kan deze
vraag ook vanuit de bovenbouw gesteld
worden. Wanneer we de bovenbouw
isoleren stelt zich de vraag welke waarde
het ontwerp van 1986 heeft. Tegelijkertijd
moet de laag van de kunstinterventie in
nauw overleg met de bouwheer nog aan
het ontwerp worden toegevoegd. Nieuwe
programmatorische elementen zoals
een buitenwerkplek of zonnewering en
isolatie voegen een nieuwe laag toe aan
het originele ontwerp. Het is te vroeg om
deze vragen te beantwoorden in deze
bundel. De visie moet in samenwerking
met de bouwheren Beliris en de Munt
uitkristalliseren wanneer alle lagen
samenkomen.
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Visualisatie van de gevel in natuursteen.



3. Performante snede

Beschermd volume

Na een eerste budgettaire oefening
merken we dat er voldoende middelen
zijnom de gevels van de oude opera

te restaureren en het schrijnwerk te
schilderen, lokaal te vervangen of
voorzetramen deuren toe te voegen. We
merken dat er geen middelen zijn om ook
de daken te vernieuwen en te isoleren of
de gevels van de bovenbouw energetisch
onder handen te nemen.

Om tot een holistisch visie te komen stellen
we voor om deze vragen te onderzoeken
samen met de vooronderzoeken. In het
voorontwerp stippelen we een globale
energetische en akoestische visie uit

die mogelijks in volgende stappen kan
gerealiseerd worden. Hierbijanalyseren
we ook het verbruik en de huidige
technieken en stippelen we een pad uit
aan de hand van specifieke bouwfysische
ambities. In de bouwfysische nota wordt
hiervoor een eerste aanzet gegeven.

Buitenschrijnwerk

Afhankelijk van de situatie is het
interessant om te werken met een
dubbele schil en met achterzetramen
en gevelisolatie de thermische en
akoestische eigenschappen van

het gebouw te verbeteren. In het
MM-café en de boekenshop wordt
deze strategie reeds toegepast. Het

Visualisatie van de kleurstelling van het buitenschrijnwerk

voorzetschrijnwerk laat toe dat inde
winter de buitendeuren open blijven

staan zodat een permanente uitwisseling,
licht en zicht met de omgeving mogelijk
wordt. We denken dat deze strategie

nog verder kan worden doorgedreven.
Bijvoorbeeld door de akoestische en
thermische eigenschappen van het
achterzetschrijnwerk te verbeteren. Een
tweede piste is de positie van deze tweede
huid te onderzoeken. Bijvoorbeeld door
deze tweede huid door te trekkenin de
snede kunnen we de originele galerijin het
interieur beleefbaar maken.

Ook inde foyer zijn achterzetramen
vermoedelijk de aangewezen oplossing
om het originele schrijnwerk te vrijwaren
en anderzijds de akoestische en
thermische eigenschappen te verbeteren.
Waar de scene in rechtstreeks contact
staat met de gevel kan eentweede

gevel de manier om tegelijk energetisch
winst te boeken en anderzijds zeer hoge
akoestische eisen te integreren.

In het tweede geval wordt ervoor gekozen
om het bestaande schrijnwerk akoestisch
enthermisch te verbeteren of het
schrijnwerk naar model te kopiéren zodat
hedendaagse prestaties kunnen worden
gerealiseerd.

Waar zich traphallen of technische
ruimtes achter de gevel op het gelijkvioers
bevindenis een tweede huid minder
aangewezen. Inderamenvande
verdieping kunnen we op deze manier de
originele verdeling herstellen.
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Detail van de galerijdeuren met voorzetwand



Nota bouwfysica en akoestiek performante beglazing die ook verbeterde
akoestische prestaties heeft. Waar door
het kromtrekken van de bestaande
schrijnwerkprofielen het onmogelijk is om
kierdichting toe te passen op eenjuiste
manier kan het bestaande schrijnwerk
vervangen worden door schrijnwerk

naar historisch model. Hierbij kan dit

schrijnwerk zo worden gedetailleerd dat

wol tussen een trillingsdempend
ontkoppeld regelwerk waarop een
dubbele zware beplating steunt (bvb een
vezelcementbeplating). Hierop komt dan
de nieuwe gevel- of dakafwerking. Op
onderstaande fotois te zien hoe deze
structuur prefab op de werf geleverd kan
worden (referentie ook Kunstencentrum
Vooruit te Gent).

Met de informatie uit het dossier kunnen
we niet afleiden of deze dakbedekking
aanvernieuwing toeisenoferinde
uitbreidingsfase van 1986 reeds isolatie
werd geintegreerd. Gezien de leeftijd
vermoeden we echter dat de koperen
dakbedekking van de oude operaaan

o EaEmE .

£

vernieuwing toe is. Anderzijds is het goed
mogelijk dat er bij de renovatie van 1986
geen thermische en akoestische isolatie
werd geintegreerd.

Energetische snede

In de energetische snede wordt de positie
van de isolatielijn aangeduid over heel
het gebouw. Inde oude opera bevindtde
isolatielijn zich om evidente redenen aan
de binnenzijde, in de recente bovenbouw
bevindt de ideale isolatielijn zich aan de
buitenzijde. Dit enerzijds omwille van het
uitgewerkte interieur en technieken en
anderzijds omdat hier op eenvoudige
wijze de hoogste eisen kunnen worden
gerealiseerd. We kennen de huidige
techniekenin het gebouw nog niet.

We kennen wel de huidige versnelde
evoluties op het vlak van duurzaamheid.
Wanneer we het gebouw op een globale
wijze beschouwen kan het nuttig blijken
om plaats te voorzien voor nieuwe
technieken zoals een warmtepomp,
regenwaterrecuperatie of pv panelen.

Akoestische noden

De opdrachtgever merkt op dat er op een
aantal plaatsen een sterk onvoldoende
geluidisolatie is naar buiten toe. Ditis in
beide richtingen: de avondvoorstellingen

of de concertinis kunnen voor overlast akoestische als thermische performantie. deze techniek het voordeel dat hiermee

zorgeninde buurt, en straatlawaai stoort Zois het bijvoorbeeld ook aangewezen ook vrije koeling beschikbaar is, wat in . b m
de voorstellingen. deze toe te passenin de foyer op de de zomermaanden een zeer goedkope I
Op ditmoment zijn er op een aantal verdieping aan de voorzijde, waar ook manier kan zijn om de concertzaal (deels) o

plaatsen reeds akoestische maatregelen concerten gegeven worden. Ook op mee te koelen. m
genomen: zo zijn er achterzetramen plaatsen waar het niet strikt noodzakelijk A .
geplaatst achter de ramen van het MM- zou zijn om akoestische maatregelen o

café en de ticketshop. Op andere plaatsen  te nemen, kunnen deze maatregelen e

is er bijnarechtstreeks contact tussen de
scene en de straat. We stellen hier voor om
aanpassingen door te voeren die zowel
akoestische als thermische verbeteringen
betekenen.

In de eerste plaats wordt het bestaande
schrijnwerk verbeterd. De kierdichting

van het schrijnwerk wordt nagekeken en
verbeterd en de bestaande beglazing die
uit de jaren 90 dateert kan vervangen
worden door hedendaagse hoog
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ook de profielen voldoen aan de eisen
die op dit moment worden gesteld aan
buitenschrijnwerk.

In de tweede plaats wordt er afhankelijk
van de plaats en achterliggende functie
een nieuwe schil aan de binnenzijde
opgetrokken die de nodige akoestische
isolatie voorziet maar ook op bepaalde
plaatsen de thermische kwaliteit van

de gevel verbetert. Op het gelijkvioers
kan dit, voor de functies die connectie
met de straat vereisen, een nieuwe
beglaasde schil zijn die achter de
geopende deuren geplaatst wordt. Bij
de gevel naar de concertzaal kan dit
een gevel zijn die bestaat uit akoestisch
isolerende beglaasde delen (achter de
bestaande ramen) en opake delen uit een
houtskeletwand. Deze houtskeletwand
wordt gevuld met minerale wol en
afgewerkt met een voldoende zware
beplating zodat deze zowel thermisch als
akoestischisolerend is. De wand wordt
typisch 30-50cm achter de bestaande
gevel geplaatst zodat een voldoende
brede spouw ontstaat zodat ook lage
tonen efficiént gedempt worden. Zie
ook referentieproject “Balzaal van
Kunstencentrum De Vooruit” in Gent.

Deze maatregelen wordenin de eerste
instantie doorgevoerd op alle plaatsen
waar deze nuttig zijn omwille van zowel

toegepast worden om de thermische
isolatie van de gevel te verbeteren.

Het bovenste en nieuwste volume kan, in
deze of een latere fase, op een soortgelijke
manier thermisch en akoestisch
verbeterd worden. Dit gebeurt best aan
de buitenzijde omwille van continuiteit
van de maatregelen en het overhouden
van voldoende plaats aan de binnenzijde.
We stellen hierbij voor om de bestaande
schilin te pakken met een laag minerale

Om de thermische performantie en de
duurzaamheid van het gebouw verder te
verbeteren moet er worden gekeken naar
de gebouwtechnieken.

Het toepassen van PV-panelen op

de beschikbare dakenis een zeer
kostenefficiénte manier om dit te doen.
Deze PV-panelen kunnen panelen van
de huidige generatie zijn, maar kunnen
ook panelen zijn die geintegreerd worden
in het dakvlak (Building Integrated
PhotoVoltaics). Deze laatste presteren
op ditmoment minder dan de panelen die
bovenop het dak gemonteerd worden
maar deze markt is sterk in ontwikkeling.
Verder kan gekeken worden naar de
warmteopwekking van het gebouw.

Het plaatsen van een warmtepomp zal
worden onderzocht. Dit kan een lucht-
water warmtepomp zijn die op het dak
wordt geplaatst, mogelikin eennisinde
huidige dakschil. Er moet hierbij worden
gekeken naar de geluidproductie en hoe
deze af te schermen naar de omgeving
én het gebouw zelf. Een warmtepomp
met verticale grondboringenis een
optie die energetisch performanter is
dan deze op de lucht, maar er zal dan op
het Muntplein of de omliggende straten
plaats voor de boringen gezocht moeten
worden (te bespreken met de stad).
Naast de verbeterde performantie heeft

Akoestische dakopbouw voor het hoogste
dak met akoestische ontkoppeling

Ecologische snede met aanduiding van het
beschermd volume
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4. Interactie met de stad

Een belangrijke ambitie bestaat erin

om de Muntschouwburg visueel en
programmatorisch te verbinden met de
stad. We zoeken hierbij naar interactie en
dynamiek waarbij de munt zich openstelt
naar de omliggende publieke ruimte.

We zien dat in het eerste operagebouw
zich rondomrond een publieke passage
bevond maar dat deze door de uitbreiding
van de Munt werd ingenomen met een
mix van ondersteunende ruimtes en
circulatieruimtes.

In het onderliggende plan werd de
huidige publieke ruimte wit gelatenen
de private ruimte donker gekleurd naar
analogie met het bekende Nolli plan
van Rome. We zien hoe de omgeving
van de Muntschouwburg, de overkant
van de straat grotendeels publieke of
semipublieke programma’s huisvest
terwijl er zich achter de zijgevels ende
achtergevel van de Munt hoofdzakelijk
gesloten programma’s zich bevinden,

Plan van de bestaande toestand: Nolli plan met aanduiding van de publieke ruimte
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technische ruimtes, nooduitgangen,
backstageruimtes, de artiesteningang
vormt een semipublieke uitzondering. Ook
de donkergroene kleur van de deurenen
de hoge gesloten onderzijde dragen niet
bij tot de transparantie en uitnodigend
karakter van deze gevel. De MM-bar ende
ticketshop vormen uitzonderingen waar al
een systeem werd bedacht omin het geval
de deuren open worden gezet een actieve

relatie met de omgeving mogelijk te maken.

In een volgende fase plannen we om

deze analyse op grondige wijze verder te
zetten waarbij de bestaande deuren heel
nauwkeurig in kaart worden gebracht.
Welke delen zijn origineel, waar zitten
deuren, roosters, wat was de originele
functie van deze ruimtes achter de deuren,
waren er linken met de achterliggende
ruimtes In het archiefonderzoek is
bijvoorbeeld sprake van ramenin de gevel
achter de buitengevel.

Wat zijn de fluxen doorheen deze deuren.
Welke deuren moeten op welke manier

werken voor evacuatie. Hoe kan de
toegangscontrole georganiseerd worden.
Maar even belangrijk is in onze ogen
eenonderzoek naar de noden vande
gebruikers, bezoekers, artiesten, laden
enlossen. Hebben artiesten nood aan
een artiestenfoyer? Kunnen er linken

met de kelder of de verdieping gelegd
worden? Hoe ervaart de opera-ganger het
binnenkomen? Wat zijn de openingsuren
van de bar en de ticketshop en de bar?
Heeft de bar nog niet ingevulde ambities?

Een eerste manier om de gevel
aantrekkelijker te maken zitinde
behandeling van de materialen. Door een
zachter materialen pallet te introduceren,
dichter bij de achterliggende originele
materialen wordt de gevel toegankelijker.
We hebben het hier over alle materialen
van natuursteen, schrijnwerk toten met de
regenwaterafvoerpijpen.

Een tweede methode die al eerder
beschreven werd is het realiseren van

achterzetbeglazing die ons toelaat om de
deuren open te zetten. De openstaande
vleugels geven een verwelkomend signaal
in de publieke ruimte. We streven er hierbij
naar omin de galerij op strategische
plaatsen het ruimtelijke beeld van de
passage terug op te roepen.

Hoewel we maar een beperkte kennis
hebben van het huidige gebruik van

de ruimtes achter de gevel willen we
voorstellen om ruimte te makeninde
sokkel voor nieuwe publieke programma’s.
Dit kunnen kleine handelszaken zijn

(een macaron-winkel...) die worden
uitbesteed of het kunnen nieuwe ruimtes
ziinin functie van de publiekswerking en
artiestenwerking. Het doel hierbijis om

de sokkel te activerenin de omliggende
straten.

We zien dat de straten en het pleinrond de
Munt heraangelegd werden. Deze ruimtes
hebben groot potentieel als publieke
stedelijke ruimte. We zien dat ze vandaag

vooral als passageruimte gebruikt worden.

Het activeren van de straten rond de munt
als publieke verblijffsruimte is een ambitie
die ook met het omliggende programma,
het Muntpunt, de horecazaken kan worden
opgenomen, zoals er deze zomer het
initiatief was van de leesstraat aan de zijde
van het Muntpunt.

Wat ook opvaltis dat er bomen staanin

het verlengde van de straten achter de
Munt (Leopoldstraat) en ter hoogte van

de toegang van het Muntpunt maar geen
bomen staan rond de Muntschouwburg.
Mogelijks heeft dit een technische of
programmatorische reden. We vragen ons
af of er geen manieren gevonden kunnen
worden om deze bomen door te trekken
rond de Munt zodat ze bijkomend voor
kwaliteit in de publieke ruimte kunnen
zorgen.

Tenslotte zit er veel potentieelinde
activatie van de relatie met het omliggend
stedelijk weefsel in de publieke verlichting,
de strategie voor affichage en de integratie
van kunst waar we het in de volgende
pagina’s over hebben.

Grondplan met activatie van de sokkel en de publieke ruimte.
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We denken dat niet éénidee voor deze
kwalitatieve relatie met het omliggend
stedelijk weefsel moet zorgen maar dat de
sleutel ligtin het verder werken op eerder
genomen initiatieven en het doordacht
laten samenwerken van verschillende
thema’s en lagen. Interventies moeten
daarenboven subtiel gebeuren en zich
harmonieus inschrijven in een bijzonder
waardevol kader. Toch hebben we er
vertrouwen in dat met onze zoektocht
naar authenticiteit in de gevelrestauratie,
de subtiele en feestelijke integratie van
verlichting en affichage, het openenen
waar mogelijk programmeren van de
sokkel en de potenti€le interventiesinde
buitenruimte bijvoorbeeld door bomente
planten en meer banken te plaatsen, met
de hulp van de betrokken actoren, we de
straten rond de munt kunnen omvormen
tot kwalitatieve verblijfsplek in het hart van
de stad.
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Programmatorische snede, relatie met de omliggende publieke ruimte

*
o

)

Visualisatie van de gevels in natuursteen met vlaandels en bomen in de straat
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5. Affichering

Ambities

De renovatie van de gevel is ook de aanleidingom na te
denken over de buiten-affichering en deze te integreren
in een globale visie op de schil van het gebouw. De
projectbriefing stelt terecht dat “vandaag de buiten-
affichering niet duidelijk is, zowel wat betreft het formaat
als de positie. De vaandels tussen de zuilen vande
peristyle zijn het huidig communicatiemiddel dat de
opera gebruikt om het theaterseizoen aan de stad aan
te kondigen. Deze zorgvuldige en creatieve weergave

is doeltreffend en leesbaar, maar doet afbreuk aan de
architectonische perceptie van het gebouw.”

Ons voorstel voor de affichering vertrekt van de volgende
ambities:

- Het valoriseren van de monumentale voorgevel van het
gebouw. Er is nood aan een duidelijk leesbare affichering
in dialoog met het monument.

- Het betrekken van de zijgevels en zijstraten. Vandaag
ligt de focus vooral op de voorgevel en zijn de zijgevels
hieraan ondergeschikt. Tochis dit niet terecht want de
zijgevels hebben een zeer belangrijke aanwezigheid inde
stad, die versterkt wordt door de recente heraanleg van
de publieke ruimte. De uniforme bestrating doorbreekt
de hiérarchie tussen voor-, zij- en achterkant en
integreert de zijstraten in het plein. We vinden het daarom
belangrijk deze ook een prominente rol te geveninde
affichering. Voor veel bezoekers is het eerste contact met
het gebouw niet de voorkant, maar wel de achterkant.
Ditis bijvoorbeeld het geval voor bezoekers die van het
Centraal Station komen. Daarnaast stellen we vast dat

de zijstraten ook visueel heel aanwezig zijn vanaf het
voorplein als we onder een hoek naar het gebouw kijken.
- De affichering als een toolbox. We zoeken naar een

Detail van de vlaggenstokken met geintegreerde armaturen
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systeem voor affichering dat diverse mogelijkheden biedt
waardoor de Munt en de vormgevers in de toekomst

veel opties hebben om dit steeds op een andere manier
manier in te vullen.

Ritme van vaandels creéeren een levend monument

We voorzien een ophangsysteem dat toelaat vaandels
op te hangen dwars op de gevel. De ritmering volgt

de geleding van de gevel. Het ritme van de vaandels
benadrukt daardoor de structuur van de gevel. We
opteren voor een zekere monumentaliteit die meespeelt
met de schaal van het gebouw en de aanliggende
gebouwen: Verticaal reiken de vaandels van de voet van
de bogen tot net onder de architraaf.

Het gebouw wordt nooit frontaal benaderd maar steeds
onder een hoek. Ditis goed zichtbaar in de visualisaties.
In deze perceptie van het gebouw zullen de vlaggen zich
achter elkaar uitlijinen en samen een totaalbeeld geven
als eentijdelijke nieuwe laag bovenop het gebouw. Dit
principe biedt veel mogelijkheden om het gebouw door
middel van de vaandels tijdelijk een nieuwe look te geven.
Het gebouw kan zo mee evolueren met de seizoenen.

Kijken we echter dwars op de gevels, dan ziinde
vaandels visueel veel minder aanwezig en treedt het
gebouw op de voorgrond. De vaandels creéeren zo een
dynamisch spel waarbij afwisselend de kleuren en tekst
en het gebouw zich tonen. De relatie tussen beiden
verschuift voortdurend afhankelijk van de positie van
de toeschouwer in de publieke ruimte. Op die manier
zorgt het concept van affichering voor een wisselende
hedendaagse laag die van De Muntschouwburg een
levend monument maakt.

Technisch principe

De vaandels meten zo een 150cm bij 650cm. We
voorzien een ophanging systeem in messing dat
verankerd wordt aan de gevel. In dit elegant horizontaal
element integreren we op het uiteinde een lichtbron

dat voor een zachte gloed zorgt in het straatbeeld. Het
ophangsysteem s zo geconcipieerd dat het zonder
vaandels werkt als verlichtingselement. In een volgende
fase zal een gedetailleerde lichtstudie worden uitgevoerd
die rekening houdend met straatverlichting en zal
onderzoeken of er bijkomende verlichting noodzakelijk is.

De vaandels zelf kunnen eenvoudig opgehangen worden
onder het primair draagelement zodat ze makkelijk
opgehangen en weggehaald kunnen worden. Onderaan
de vaandel voorzien we een eenvoudig haaksysteem
zodat één hoek vast zit en de andere hoek vrij kan
bewegen.

Een flexibel instrument

We zien het voorstel voor affichering als een flexibel
instrument dat op heel veel verschillende manieren
kan gebruikt worden. In de visualisaties doorheen deze
bundel werd de huidige seizoensgrafiek toegepast.

De onderstaande visualisaties verbeelden enkele
andere opties. Dit kan nog verder uitgediept worden

in een volgende fase, maar de mogelijkheden zijn bijna
onbeperkt.

15
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Principedetail ophangsysteem vaandels
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Principedetail ophangsysteem ter hoogte van kolommen
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Detail van de gevel met positionering van de vaandels



Scenario 1: gelaagdheid van tekst en beeld

Een eerste scenario toont een gradiént van kleuren die verandert
over heel het gebouw in combinatie met grote tekst aankondiging.
Hierbij kan ook gespeeld worden met verschillende kleur voor

de twee zijden van de vlaggen waardoor de perceptie van het
gebouw steeds verandert. De tekst loopt door over verschillende
vlaggen en kan enkel vanuit bepaalde standpuntenin zijn geheel
gelezen worden. Dit cre€ert een gelaagdheid in de perceptie van
het gebouw.

Visualisatie van de vaandels in verschillende scenario’'s
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Scenario 2: tekstaankondiging

In deze visualisaties worden ingezet op tekst. Op elke banner

staat een afzonderlijke tekstaankondiging gerelateerd aan de
programmatie van De Munt. Vlaggen kunnen gedurende het
seizoen ook vervangen worden waardoor de aankondiging steeds
actueel blijft.
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Scenario 3: De operatonenin de stad

In dit scenario wordt een scene van een opera geprojecteerd
op de vlaggen waardoor het opera gebeuren zichtbaar wordt
gemaakt in de publieke ruimte. Het ritme van de vlaggen creéert
ook hier eeninteressant spanningsveld. Vanuit bepaalde
perspectieven toont het beeld zich als een geheel, vanuit roont
de scene zich enkel in fragmenten waardoor de aandacht op
specifieke details komt te liggen.

Restauratie van de gevels van de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel

Scenario 4: Hoeveelheid vlaggen varieert

Ook met de hoeveelheid vlaggen kan worden gespeeld. Deze
visualisatie toont het effect van halvering van het aantal viaggenin
de zijgevels. Het toont dat er nog steeds een sterke visuele impact
mogelijk. Dit scenario kan natuurlijk doorgetrokken worden waarbij
er geen vlaggen worden opgehangen. De ophangsystemen
vormen dat een lichtkrans rond het gebouw.




Voorgevel metintegratie van de vlaggenstokken
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6. Kunstinterventie / teken van openheid naar de stad

De Muntschouwburg heeft een traditie
om kunst te integrerenin het gebouw.

Dit heeft geresulteerdin eenreeks
opmerkelijke kunstintegratieprojecten
waarbij kunst en architectuur elkaar
uitdagen en versterken. Als team
hebben we de nodige ervaringom

de opdrachtgever bij te staanin het
realiseren van een kunstintegratieproject.
Binnen het team heeft in het bijzonder
Gijs Van Vaerenbergh veel expertise met
kunstprojecten. Gijs Van Vaerenbergh is
de samenwerking van Pieterjan Gijsen
Arnout Van Vaerenbergh. Ze studeerden
beide architectuur en startten nahun
opleiding een praktijk op het grensvlak
van architectuur en beeldende kunst.
Zerealiseerden de afgelopen jaren
projecten waarin ze hun technische

en theoretische bagage inzetten als
instrumenten voor een experimenteel
onderzoek dat varieert van werkenin

de publieke ruimte en architecturale
structuren tot sculpturen en kleiner werk.
Relevant voor een kunstintegratieproject
voor De Muntschouwburg zijn de
verschillende kunstprojecten die ze
realiseerdenin historische gebouwen.
Daarnaast heeft Gijs Van Vaerenbergh
ook de nodige ervaring in het begeleiden
van kunsttrajecten, waarbij ze hun
expertise gebruiken voor het realiseren
van werk van andere kunstenaars.

The Upside Dome

In 2010 realiseerde Gijs Van Vaerenbergh
het project ‘The Upside Dome’inde
zestiende-eeuwse Sint-Michielskerk

in het centrum van Leuven. De
geschiedenis van het gebouw vormde
het uitgangspunt van de artistieke
interventie. Tijdens het bouwproces
bleek de fundering onvoldoende sterk
enis de bouw van de centrale koepel
gestaakt. De opening is vandaag
dichtgemaakt met een vals plafond. Op
deze onvolmaaktheid is The Upside
Dome geinspireerd. Het werk is een
hangende koepel die de ruimtelijke
tegenhanger vormt van de nooit voltooide
koepel. Aan de hand van de kettinglijn -
een oud instrument voor het ontwerpen
van koepels, bogen en gewelven - is

een hangende installatie gemaakt net
onder de plaats waar de koepel ooit zou
komen. Bij het betreden van de kerk toont
het werk zich als een trompe l'oeil, de
liinen schuiven voor elkaar en er ontstaat
een gelaagde liintekening tegende
achtergrond van het barokke interieur.
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Staat men onder koepel hertekenen de
linen het zicht naar boven, met het vals
plafond als achtergrond. Visueel lijkt de
installatie op te hangen aan de gewelven,
maar in werkelijkheid werd boven de
gewelven een draagstructuur voorzien
die de krachten afdraagt op de massieve
muren. Voor De Muntschouwburg kande
rijke geschiedenis van het gebouw ook
een uitgangspunt zijn voor de artistieke
interventie.

Halo
Meer recent realiseerde Gijs

Van Vaerenbergh ook een
kunstintegratieproject in de Sint-
Odolphuskerk in Borgloon. Als
herinnering aan de gouden halo's van de
heiligen afgebeeld op de muurfresco’s,
omringt een monumentale ring het
centrale gedeelte van het gerenoveerde
interieur. Halo verbindt de verschillende
delen van de kerk - zijoeuken, schip,
transept en apsis - en definieert een
plek van gemeenschappelijke eredienst.
Door de verschillende delenvan de

kerk te doorkruisen, toont de ring zich
alleenin fragmenten en bestaat de
perfecte ring enkel in de verbeelding van
de toeschouwer. Halo is een werk vol
betekenissen. Het markeert niet alleen
een centrale plek in de kerk, het verwijst
ook naar de religieuze iconografie.

De cirkelis een universeel teken van
eeuwigheid, eenheid, cycliin de natuur en
goddelijkheid. Het kunstwerk vormt een
naadloze aanvulling op het eeuwenoude
interieur en de historische artefacten
die hier aanwezig zijn. Door gebruik te
maken van de symboliek van de ring
intensifieert Halo de plek en voegt het
een hedendaags element toe, waardoor
het gebouw niet enkel spreekt over

het verleden maar ook over hedenen
toekomst.

Voor De Muntschouwburg zien we

voor de kunst een gelijkaardige rol
weggelegd. Het gebouw heeft een
sterke historische uitstraling waarbij de
kunstintegratieprojecten de brug naar
de hedendaagse maatschappij kunnen
maken.

Display

Met Display voegde Gijs Van
Vaerenberghin 2019 een nieuwe
installatie toe aan de gevel van het
Bac Art Labin Leuven. Het voormalig
Bacteriologisch instituut van de KU

Leuvenis een beschermd neogotsich
gebouw met een prominente gevel. De
interventie vertrekt van de monumentale
vensters centraal boven de ingang van
het gebouw en bestaat uit drie grote led-
displays, achter elk van de drie vensters.
De interventie versterkt de identiteit van
het gebouw en laat het communiceren
met de stad. Het werk werd opgevat als
een canvas dat kan worden toegeéigend
door andere kunstenaars. Elk half jaar
wordt een kunstenaar uitgenodigd

om een quote of beeld te bedenken
waardoor de boodschap en de ideniteit
van het gebouw steeds veranderen. We
kunnen ons voorstellen dat de vaandel
installaties ook ingevuld worden door
beeldende kunstenaars, waarbij zij de
vrijheid hebben om het beeld van De
Munt te hertekenen.

Horst Arts & Music

Gijs Van Vaerenbergh heeft ook expertise
in het cureren en begeleidenvan
artistieke trajecten. Hier gebruiken ze
hun expertise niet om zelf een werk te
maken, maar om een artistiek programma
uit te werken en andere kunstenaars

te ondersteunen hin het realiseren van
hun werk. Een relevante referentieis

het festival Horst Arts & Music. Dit is

een kunstenfestival dat elektronische
muziek en beeldende kunst combineert.
Van 2014 tot en met 2018 was Gijs Van
Vaerenbergh curator van het artistieke
gedeelte en ontwikkelde hiervoor een
visie rond het thema van “een collectie
vanin-situ beeldende kunst.” Gijs Van
Vaerenbergh nodigde elk jaar eenreeks
kunstenaars en ontwerpers uit omeen
werk te ontwikkelen en te realiseren

dat inspeelt op de context: die van het
historische en landschappelijke kader
van het kasteel, maar evengoed die van
het twee dagen durende muziekfestival.
Daarbij werd ingezet op een diversiteit
aan werken met een eigen tempo: van
digitaal over performance en videokunst
tot sculpturen entijdelijke installaties.
Tijdens het festivalweekend staan vooral
de werken centraal die een brug slaan
tussen de twee luiken van het festival. Gijs
Van Vaerenbergh

Gijs Van Vaerenbergh, The Upside Dome, 2010

Gijs Van Vaerenbergh, Display, 2019
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Gijs Van Vaerenbergh, halo, 2020




We geloven dat een kwalitatief resultaat
enkel kan voortkomen uit een kwalitatief
traject. Dit traject zien we als een
wisselwerking tussen een geschikte
kunstenaar en relevante thema’s en
strategische locaties die het studieteam
en de opdrachtgever samen bepalen. Wij
zien het traject in een aantal stappen die
de fasering voor de gevelrenovatie kan
volgen. Afstemming tussen beide trajecten
gebeurdin onderling overleg met de
opdrachtgever.

Stap 1:identificeren van relevante thema'’s
enlocaties

In de eerste fase willen we samen een
reeks van relevante thema’s en locaties
definiéren. Thema's staanlos vaneen
concrete fysieke plek maar bepalen een

Horst Arts & Music, 2018, inplantingsplan
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‘mentale ruimte’ waar de kunstenaar mee
aan de slag gaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan
over de geschiedenis van het gebouw, de
relatie met de stad, de geschiedenis van de
opera en zo verder. Daarnaast worden ook
eenreeks concrete locaties en plekkenin
kaart gebracht waar een kunstinterventie
op zijn plaats zou zijn. Dit overzicht

van thema’s en plekken wordt grondig
doorgesproken met de opdrachtgever en
de artistieke commissie en vormt de basis
voor de briefing voor de kunstenaar.

Stap 2: Longlist van kunstenaars

Parrallel aan stap 1wordt een longlist

van kunstenaars samengesteld. Hierbij
doen zowel het studieteam als de
opdrachtgever en de artistieke commissie
suggesties. De definities van thema'’s en
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locaties in stap 1structureert dit proces
en geeft focusin de zoektocht naar een
geschikte kunstenaar.

Stap 3: Shortlist

De conclusie van stap1enstap 2iseen
shortlist van kunstenaars. Hierbij kunnen
bepaalde kunstenaars aan een thematiek
of locatie gelinkt worden, zonder dat

dit dwingend is. Het is belangrijk dat de
kunstenaars steeds de vrijheid krijgen om
de uitgangspunten te bevragen of hier van
af te wijken.

Stap 4: Aanstelling van de kunstenaar

In onderling overleg wordt gekozen
voor een geschikte procedure voor de
aanstelling van de kunstenaar. Zoals

Horst Arts & Music 2017, Elise Eeraerts, Floating Identity

in het bestek wordt aangehaald, zijn er
verschillende scenario's mogelijk:

- alle betrokkenen zijn het eens over

de keuze van de kunstenaar(s). De
kunstenaar(s) wordt (worden) voorgelegd
aan de artistieke commissie.

- op basis van een beperkte
offerteaanvraag met de productie van
een schets (tegen vergoeding) of met

de opmaak van een intentienota (zonder
vergoeding)

- op basis van een open offerteaanvraag
(zonder vergoeding) met opmaak van een
intentienota en pertinente referenties.

Onze voorkeur gaat hierbij uit naar

een procedure waarbij verschillende
kunstenaars van de shortlist worden
gepolst en uiteindelijk gekozen op basis
van hun referenties en intenties. Hierbij
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wordt het volle vertrouwen gegeven

aan de geselecteerde kunstenaar die
voldoende tijd, ruimte en middelen

krijgt om een voorstel uit te werken. Het
onderzoek naar thema’s en locaties is
hierbij een ondersteunende leidraad voor
de kunstenaars en zeker geen dwingend
kader.

Stap 5: Ontwerp en realisatie van het
kunstwerk

Voordat de kunstenaar wordt aangesteld,
worden planning en budget vastgelegd
zodat de kunstenaar een duidelijk kader
heeft om een ontwerp uit te werkenen

het kunstwerk te realiseren. Voor de
productie van het kunstwerk wordt samen
met de kunstenaar een geschikte aanpak
vastgelegd. Dit zal sterk afhangen vande

Horst Arts & Music 2017, Assemble Studio, New Castle

werkwijze van de kunstenaar en de aard
van kunstwerk dat deze zal realiseren. De
expertise van het studieteam kan ingezet
worden om de kunstenaar maximaal te
ondersteunen.




7. Lichtstrategie

De omgeving van De Munt speelt een belangrijke rolin de verlichtingsstrategie, evenals de opera zelf die lijkt op de compositie van

het theater, maar dan op stedelijke schaal.

De context dient als een onvermijdelijke achtergrond voor dit architecturale juweel.

Zoals elk toneelstuk gebeurt het op het, een speciale ruimte om op te treden en te

overwegenpodium

In ACTLD creéren we uitzonderlijke
ervaringen op het kruispunt van design,
kunst en innovatie. Met onze wortels in
zowel entertainment als architecturaal
lichtontwerp zijn we de curve van het
ervaringsontwerp voorgebleven door
onze verschillende expertises, veelziidige
aanpak en scherpe technische knowhow
te verenigen. Onze ware roeping is het
verzamelen, betrekken en verbazen van
het publiek terwijl we waarde creéren voor
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onze klanten. Voor de Munt gebruikt de
verlichtingsinterventie de principes van het
theater om een concept te creéren dat de
betekenis en de inhoud van het gebouw
vertegenwoordigt.

Door het gebouw te behandelen als een
voorstelling zelf, wordt de essentie van de
ruimte op een stedelijke schaal gebracht,
open voor alle toeschouwers.

Principes zoals het soort licht, de positie
van het licht, delen van het theater en

1 2% ul

DE ACHTERGROND

De hoofdpersoon wordt het middelpunt, in ons geval De Munt en de activiteiten daarbinnen.

Het publiek, is De Stad,
of isde lokale, de bezoeker,

de gezichtspunten, ze spelen allemaal eenrol.

showverlichting zullen de theaterervaring
tot een geheel nieuw niveau brengen.

De omgeving van De Munt speelt een
belangrijke rol in de verlichtingsstrategie,
evenals de opera zelf die lijkt op de
compositie van het theater, maar dan op
stedelijke schaal.

De context dient als een onvermijdelijk
decor voor dit architecturale juweel.
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Zoals elk toneelstuk gebeurt het op het
podium, een speciale ruimte om op te
treden en te overwegen; het podium voor
De Munt.

Deze laatste, en de activiteiten
daarbinnen, worden het middelpunt en
de hoofdrolspeler van de scéne. Het
publiek, het publiek, is De Stad, of het nu
de plaatselijke bewoner, de bezoeker of de
gezichtspunten zijn, ze spelen allemaal een
rol.

DE PROTAGONIST

HET PUBLIEK



Door gebruik te maken van de beginselen
van theaterverlichting, door verschillende
hoeken en posities te gebruiken, kan een
theatraal gevoel/effect worden bereikt
en door het gebouw als hoofdrolspeler te
gebruiken, kunnen verschillende accenten
en een meer dramatisch effect worden
gecreéerd.

Afhankelijk van de positie, gecombineerd
met de hoeken en de richting van het
licht lijkt het gebouw op verschillende
manieren te worden versterkt. In elk van
de vier combinaties worden details en
architectonische elementen van de Munt
onthuld volgens de overeenkomstige
lichtprincipes.

Met name het frontale lichteffect versterkt
de architectonische elementenin de gevel.
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Frontlight

Frontaleverlichtingbestaatuithetverlichten
van het gebouw met puntbronnen vanaf de
voorzijde om bepaalde delen van de gevel
te benadrukken en zo hiérarchie tussen de
elementen te creéren.

Back light
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Bij tegenlicht wordt het gebouw van
achteren verlicht, waardoor een lichtkrans
rond het gebouw ontstaat, maar het
grootste deel van de gevel donker bilijft
en alleen enkele elementen van binnenuit
worden belicht.

Filllight

Bij strijklicht wordt het hele gebouw vanaf
de voorzijde gelikmatig verlicht, zonder
elementen te benadrukken of hiérarchie
aante brengen.
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Side light

Bij zijlicht worden het gebouw en de
belangrijkste elementen van de zijkanten
belicht, terwijl de voorkant donker blijft.



Nachtbeeld van de voorgevel met vlaggen en verlichting
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In detail: een koplamp bestaat uit
het verlichten van het gebouw met
puntbronnen vanaf de voorziide
om bepaalde delen van de gevel te
benadrukken en zo een hiérarchie tussen
de elementente creéren.
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Conclusie

Indelichtstrategieendeafficheringkomen
onze verschillende ambities samen. De
lichtstrategie overlapt met de strategie
voor de affichering. We gebruiken de
vlaggenstokken te gebruiken als drager
voor de armaturen.

De vlaggenstok is een oude typologie
die de toeschouwer toelaat om vrij
te associéren. Anderzids verwijst de
ronde bol als armatuur op de kop naar
bekende beelden en stijlfiguren. Met
enige verbeelding zien we er een trompet
in of een art-deco lichtarmatuur. De
vlaggenstokken met subtiel lichtgevende
bol op het uiteinde vormt een nieuwe
laag die zich subtiel inschrijft in de
ritmiek van de gevels. Door deze rondom
rond door te trekken worden ook de

verschillende gevels even belangrijk. In
de bol zit een armatuur verstopt die het
maaiveld aanstraalt. In de stok worden
de armaturen verwerkt die de vlaggen en
de gevel aanstralen. De vlaggenstokken
vormen zowel voor de affichage als voor
de verlichting een infrastructuur waarop
zoweldiverselicht-scenario’'s als scenario’s
met veel of weinig grote of kleine vlaggen
mogelijk zijn. De interventie werkt zowel
met als zonder vlaggen. Er ontstaat een
dag- en een nachtscenario. De vlaggen
zorgen voor een bewegend element in
de publieke ruimte. De verlichting zorgt
voor een aangename publieke ruimte met
identiteit. De opera eist op een subtiele
zachte manier als hedendaags instituut
haar plek opinde stad.
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