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1.	 DIAGNOSTIC DE LA  
SITUATION EXISTANTE

1.1.	 Théâtromanie
Le XVIIIe siècle est pris de théâtromanie. Les salles 
publiques se multiplient, les salles à usage privé 
fleurissent, le théâtre est au cœur de la vie sociale et 
culturelle.
L’opéra est le lieu de création, de partage et de reflet 
de la société. Il transpose et assimile ses émotions, ses 
rêves, ses préoccupations et ses mutations. Le théâtre 
Royal de la Monnaie, pôle majeur de la vie musicale à 
Bruxelles et lieu de la réinterprétation contemporaine 
d’œuvres classiques, n’échappe pas à ce constat. Conçu 
comme un lieu pour la société, son identité sera marquée 
par les fragments de son histoire, à l’échelle de la ville de 
Bruxelles, mais aussi de la Belgique.

Afin de mieux comprendre le bâtiment et d’identifier ses 
caractéristiques inhérentes, il nous semble important de 
faire le point sur son histoire et celle de son contexte. Cette 
approche nous permettra aussi de mieux appréhender 
la situation existante et mettre en lumière les enjeux et 
intentions de notre projet. 

1.2.	 Le théâtre à l’échelle de 
la Ville

LE DÉVELOPPEMENT D’UN QUARTIER EN 
SYMBIOSE AVEC LE THÉÂTRE 

Le projet de construction du nouveau Théâtre Royal 
de la Monnaie est confié à l’architecte Damesme et 
débute en 1817. Il s’inscrit dans un des premiers projets 
urbanistiques néoclassiques d’embellissement et de 
modernisation de la ville de Bruxelles et accompagne le 
projet d’aménagement de la place de la Monnaie. 

Le théâtre fait l’objet d’un traitement monumental et est 
implanté sur une place publique dont les constructions 
limitrophes doivent suivre des prescriptions 
urbanistiques spécifiques. L’implantation, la matérialité 
et la composition des façades des bâtiments longeant la 
place de la Monnaie font l’objet d’impositions visant à 
valoriser l’édifice mais aussi à créer une synergie entre 
ce dernier et son environnement. 

La construction du théâtre aboutira sur l’embellissement 
du quartier environnant et donnera une impulsion à 
son essor. L’aménagement du quartier de la Monnaie 
sera contemporain de plusieurs innovations en termes 
d’éclairage, d’animation sociale, de circulation et de 
gestion des flux. 

img. 1:	 Théâtre Royal de la Monnaie (MSA) (Bruxelles)

En effet, la place de la Monnaie est le premier témoin à 
Bruxelles de l’introduction de l’éclairage au gaz, d’un sens 
de circulation imposé autour du bâtiment pour gérer 
les flux importants de spectateurs, de l’apparition des 
premiers cafés pour patienter avant les représentations, 
de la mise en place de dispositifs urbains permettant de 
différencier les flux de circulation (galeries piétonnes, rue 
couverte), du soin apporté pour différencier les différents 
seuils d’accès vers le spectacle. 
Ces dispositifs urbanistiques et architecturaux ont permis 
au quartier de se développer grâce au théâtre et à son 
animation. 

L’ÉVOLUTION D’UN BÂTIMENT ET D’UN 
QUARTIER 

Le théâtre et la place de la Monnaie ont connu plusieurs 
transformations au fil du temps. 

Le théâtre a fait l’objet de plusieurs remaniements visant 
à améliorer sa longévité en termes de construction et de 
fonctionnement. 
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img. 2:	 Gravure de Madou représentant le Théatre Royale de la Monnaie (Bruxelles)

Nous retenons principalement :
•  le projet de reconstruction de Poelaert suite à l’incendie 
de 1855 ;
Les galeries du rez-de-chaussée sont fermées pour 
améliorer le fonctionnement du théâtre et deux avant-
corps sont ajoutés autour du péristyle. 
• l’ajout d’un étage supplémentaire par G. Bordiau en 
1872 pour les loges des artistes ;
•  la rénovation du bâtiment, la révision de ses installations 
techniques et la construction d’une nouvelle extension 
par l’association d’architectes URBAT-A2RC fin des années 
1980. 

Conçue à l’origine comme un ensemble homogène 
destiné à mettre le théâtre en valeur, la place de la 
Monnaie a aussi subi des transformations depuis la fin du 
XVIIIe siècle. 

L’examen des photographies aériennes de Bruciel et de 
la situation actuelle nous ont permis de faire les constats 
qui suivent :

•  Circulation, flux et accès
La place de la Monnaie a fait l’objet, lors de sa conception, 
de réflexions sur la gestion de flux autour du théâtre. 
Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour gérer 
l’affluence des usagers/spectateurs et desservir le théâtre 
les soirs de spectacles.

Le premier dispositif consiste à dissocier les flux. Des 
galeries piétonnes permettent la circulation en sécurité 
des piétons aux abords du théâtre. Un sens de circulation 
giratoire conditionne le déplacement des voitures. 
Elles arrivent par la rue des Princes, passent sous le 
péristyle carrossable pour déposer les spectateurs ou se 
stationnent sur la place de la Monnaie, puis repartent par 
la rue de la Reine. 
Un second dispositif consiste à créer différents espaces 
transitoires vers le théâtre. Le spectateur passe par 
l’espace public, le péristyle puis pénètre le théâtre et 
passe par le hall d’Honneur, le foyer, la grande salle et 
enfin le spectacle. Chaque seuil est doté d’une ambiance 
qui le met en condition pour la représentation dans le 

img. 3:	 Bruciel 1935 img. 4:	 Bruciel 1977 img. 5:	 Bruciel 2022
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abords de la place. Le projet a donc eu objectif de dégager 
l’espace devant le bâtiment pour remettre l’accent 
sur sa monumentalité et apaiser l’espace environnant. 
L’ensemble de la place consiste en un revêtement de 
sol assez lisse, sans dénivelé avec une différenciation du 
revêtement de sol autour théâtre. 

théâtre. A ce titre, le péristyle, espace tampon entre 
la ville et le théâtre, joue un rôle primordial en termes 
d’accessibilité. Les photographies historiques permettent 
d’identifier des différences de matérialité au sol entre la 
place et les abords du théâtre. 
Ces intentions de projet seront rapidement bousculées 
avec l’arrivée des deux gares terminus en 1840 : la 
gare du Nord (actuellement près de la place Rogier) et 
la gare du Midi (au bout de l’actuelle rue du Midi). Un 
nouveau flux de navetteurs faisant le trajet entre les deux 
gares terminus apparaît et transite devant la place de la 
Monnaie. 
Au début des années 2000, la place de la Monnaie devient 
un espace piétonnier. De par sa localisation, entre la rue 
Neuve et la Grand Place, son usage a basculé vers un flux 
de passage, plus touristique et commercial. La place de la 
Monnaie est dès lors, fréquentée différemment.

• Modification du bâti et du front bâti 
La fonction et la construction de plusieurs bâtiments 
donnant sur la place de la Monnaie ont été transformées. 
Les bâtiments reconstruits respectent une composition, 
des gabarits et des teintes assez sobres pour ne pas nuire à 
l’ensemble d’origine, mais une certaine hétérogénéité est 
observée dans les nouveaux aménagements, notamment 
en termes d’emprise du front bâti (côté de la rue de la 
Reine) et d’éclairage public. La délimitation de l’espace 
public, anciennement enclos, devant le péristyle se 
trouve déforcée par l’implantation en retrait du bâtiment 
investi par le Muntpunt. 

•  Aménagement de la place 
En matière d’aménagements urbains, la fermeture des 
galeries autour du théâtre en 1855 et les différents 
équipements/mobiliers installés sont examinés plus 
attentivement.
Lors de la reconstruction de 1855, les galeries piétonnes 
autour du théâtre, lieux de flânerie, ont été fermées 
pour répondre à des exigences de fonctionnement du 
théâtre. Cette intervention a contribué à affaiblir les 
échanges entre le théâtre et l’animation des cafés le long 
des rues des Princes et de la Reine. Une photographie 
datant d’avant 1920 montre la présence de marquises 
le long des façades latérales du théâtre. Ces dispositifs 
suggèrent à nouveau un investissement de ces espaces et 
une tentative de rétablir un dialogue entre le théâtre et 
les établissements environnants.
La place devant le péristyle a connu plusieurs 
aménagements selon les usages : aire de stationnement, 
place aménagée avec de la végétation et une fontaine, 
espace piétonnier. 
Le dernier projet d’aménagement de la place de la 
Monnaie a été réalisé par MSA en 2012. Cet aménagement 
tient compte de la transition du centre-ville vers un 
espace piétonnier et vise à ré-homogénéiser la place de la 
Monnaie tout en accentuant la visibilité vers le bâtiment. 
Le théâtre royal de la Monnaie est implanté dans un tissu 
urbain ancien, assez dense. Il est peu visible depuis les 

img. 6:	  <1920 - Bruciel

img. 7:	 Plan Bruxelles 1841 (Persenaire)

img. 8:	 Extrait vue aérienne Bing Maps
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CONCLUSIONS

Deux mutations majeures découlent de ces analyses. 
D’une part, la dynamique culturelle et sociale du 
quartier de la Monnaie a évolué vers une dynamique 
plus commerciale et, d’autre part, l’aménagement du 
piétonnier dans le centre de Bruxelles a transformé 
l’accessibilité, la circulation et l’usage de la place et 
dès lors, du théâtre. Ces changements ont contribué à 
affaiblir l’identité culturelle du quartier et à déforcer 
l’interaction forte entre le théâtre et la place de la 
Monnaie.

1.3.	 Le théâtre comme 
symbole d’une identité 
nationale

UN SENTIMENT D’APPARTENANCE

Le 25 août 1830, dans un contexte historique de 
revendications et d’ébullition, la représentation de l’opéra 
« La Muette de Portici », œuvre patriotique, amorcera la 
révolution du peuple belge. Lors de la représentation, le 
public entame en chœur le morceau « Amour sacré pour 
la patrie » et s’enflamme. Il quitte le théâtre en scandant 
sa liberté et une série d’émeutes sont lancées sur la place 
de la Monnaie. C’est la point de départ de la révolution 
qui mènera le peuple belge vers l’indépendance, le 4 
octobre 1830. 

La place et le théâtre de la Monnaie ont donc été le terrain 
de revendication d’un peuple. Ce sentiment de ferveur 
nationale participe à l’identité et la symbolique du lieu. A 
ce titre, la dimension d’appartenance du peuple belge à 
ce lieu mérite d’être mieux mise en lumière.

img. 9:	 Aménagements de la place par MSA img. 10:	 Aménagements de la place par MSA

img. 11:	 Basculement des flux et perte de lien entre le théâtre et la place de la 
Monnaie

img. 12:	 Episodes des journées de septembre 1830 (G. Wappers)
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2.	 INTENTIONS DU 
PROJET

2.1.	 Subtilité et (re)mise en 
valeur
Notre lecture de la situation existante nous permet de 
constater que plusieurs changements ont contribué à 
déforcer l’interaction forte entre le théâtre et la place 
de la Monnaie. Or, ces deux éléments nous paraissent 
indissociables. C’est pourquoi, l’ambition de notre projet 
sera de réactiver avec subtilité plusieurs intentions 
du projet d’origine en vue de retrouver une certaine 
cohérence et permettre à nouveau un dialogue entre le 
théâtre de la Monnaie et sa place. La (re)mise en valeur 
de ce patrimoine néoclassique et de la culture sont au 
centre de notre démarche. 

D’un point de vue extérieur, plusieurs strates historiques 
sont identifiables sur le théâtre de la Monnaie : façades et 
composition néoclassique de Damesme, reconstruction 
de Poelaert, étage en attique de Bordiau, nouveau volume 
et châssis d’URBAT-A2RC. Si ces différentes couches 
historiques portent l’empreinte de leur époque, plusieurs 
éléments caractéristiques du théâtre néoclassique 
(forme géométrique simple, monumentalité, portique 
d’inspiration antique, régularité dans la composition, 
sobriété,…) sont encore présents. Notre philosophie 
d’intervention a pour objectif d’apaiser les contrastes 
entre les différentes couches historiques apportant 
une plus-value à la composition ou le fonctionnement 
du théâtre pour redonner une lisibilité au bâtiment et 
retrouver l’esprit de sobriété caractéristique du style 
néoclassique.
Le péristyle, en tant que symbole d’identité forte du 
bâtiment, fera l’objet d’un traitement spécifique en 
matière d’éclairage et de signalétique.

Notre projet intègre également les demandes faites 
par la Monnaie lors de la visite du 07/07/2022, à savoir 
d’apporter une attention spécifique au projet en termes 
de sécurisation des abords, de communication par 
le biais de la signalétique, d’intégration d’une œuvre 
artistique, de visibilité et d’ouverture sur la ville. 

Nous allons maintenant présenter notre proposition au 
travers des différentes thématiques reprises ci-après.

Créer du lien 

Utiliser la visibilité Ménager des flux

Utiliser le péristyle

img. 13:	 Enjeux et potentialité pour un projet intégré et cohérent
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2.2.	 La restauration des 
façades
Concernant le traitement des façades, nous prenons le 
parti de définir les interventions à entreprendre dans 
une volonté de mettre en valeur la partie historique du 
bâtiment. L’extension d’URBAT-A2RC fera l’objet d’un 
traitement spécifique plus sobre et dans la continuité 
des interventions entreprises sur les façades.

PHILOSOPHIE D’INTERVENTION ET 
COHÉRENCE

Le traitement des façades et des menuiseries demande 
une réflexion en termes de type de finition et de teinte.  

Historiquement, la finition des façades du théâtre de 
Damesme n’est pas connue avec exactitude. Nous savons 
seulement qu’une directive a été rédigée en 1820 pour que 
les façades de la place de la Monnaie soient peintes dans 
une teinte couleur de « pierre naturelle ». Il semblerait 
cohérent, dans un souci d’homogénéité avec la place 
de la Monnaie et dans la logique des aménagements 
néoclassiques urbains de la fin du XVIIIe siècle que les 
façades du théâtre aient été également peintes. 
Les études stratigraphiques menées par H. Vanden Borre 
en 2002 ont permis de remonter jusqu’à la finition des 
façades après la reconstruction du théâtre en 1855. Il 
semble que les façades étaient revêtues d’une finition 
dont les teintes varient pour le soubassement, les façades 
et les encadrements des baies. L’application ponctuelle 
d’un enduit aurait pu être réalisée pour dissimuler les 
différences entre les nouveaux matériaux et ceux qui 
sont récupérés. L’application de différentes teintes assez 
marquées ne paraît pas correspondre avec la logique 
d’homogénéité et de sobriété du style néoclassique 
d’origine et le rétablissement de différentes teintes 
marquées ne participerait pas à rétablir de la cohérence 
dans la lecture des façades du théâtre. Nous pensons donc 
que la ou les teintes de l’enduit devra/ont être définie(s), 
sur base d’une nouvelle campagne de sondages et d’un 
dialogue avec les représentants des Monuments et Sites, 

afin de respecter l’identité néoclassique du bâtiment. 
Une cohérence entre la teinte des murs, des menuiseries, 
des ferronneries et de l’extension d’URBAT-A2RC devra 
être trouvée. 

MURS DE FAÇADE

Les façades ont fait l’objet de plusieurs phases de remise 
en peinture. La dernière intervention date 1985-86. 
Une peinture synthétique à base de résines alkydes et 
de pigments de dioxyde de titane a été appliquée sur 
l’ensemble des façades. Cette peinture non respirante  
est fortement dégradée. Les fissures dans la couche de 
finition entrainent des infiltrations d’eau à l’arrière de la 
couche étanche et, par l’action des cycles de gel-dégel, 
une détérioration du support situé à l’arrière de la 
finition. Une campagne de décapage a été entreprise 
en mars 2022 afin d’éliminer les couches de peinture 
désolidarisées et les zones présentant des désordres très 
importants (risque de chute). 

Afin d’entreprendre une restauration saine et durable 
des façades, il nous semble indispensable de décaper les 
couches de finition, de traiter le support en fonction de 
son état et d’appliquer une nouvelle couche de finition 
dont la composition serait plus adaptée en termes de 
patrimoine et de durabilité. 

Concernant le décapage des anciennes couches de 
finition, nous avons examiné la situation in situ avec 
plusieurs experts. Deux propositions ont été avancées : 
un décapage manuel ou un décapage chimique au moyen 
de compresses. Le choix de la méthodologie devrait faire 
l’objet d’une campagne d’essais pendant les études. 
L’emploi des deux techniques combinées n’est pas à 
exclure. En effet, un décapage chimique, moins « abrasif 
», pourrait être envisagé pour les éléments sculptés ou 
pour les zones où le support est en mauvais état. 
La localisation des essais de décapage devra faire 
l’objet d’un échange préalable avec toutes les parties 
car ils permettront aussi de mieux visualiser le type de 
support et son état. D’après les documents d’archives et 

img. 14:	 Etat du support ORIGIN 2022 img. 15:	 Etat du support ORIGIN 2022 img. 16:	 Etat du support ORIGIN 2022
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des inspections in situ, les murs semblent constitués de 
pierres blanches (parties hautes des façades), de pierres 
bleues (soubassement) et d’enduit à certains endroits 
(moulures). L’inspection des supports dégagés permettra 
peut-être de généraliser l’état du support et de mieux 
identifier les interventions de renouvellement de la 
finition.
L’état du support conditionnera le choix de la finition. 
Si le support dégagé est relativement plane et solide, 
une finition de type peinture/badigeon peut être 
envisagée. Dans le cas où le support dégagé serait en 
mauvais état, l’application de produit de consolidation 
ou d’une couche d’enduit plus épaisse et d’une couche 
de finition de type peinture devra être prescrite. Le choix 
de la finition s’orientera vers des matériaux naturels, 
durables et respirants (perméables à la vapeur d’eau). 
Ce choix est aussi précisé sur base d’échanges avec des 
experts, notamment Arte Constructo, et en fonction de 
l’expérience acquise par le bureau ORIGIN sur d’autres 
bâtiments datant de la même époque. Dans le cas où 
l’état du support n’est pas satisfaisant, le bureau ORIGIN 
a déjà prescrit un traitement avec un enduit à la chaux 

naturelle et une peinture au silicates pour des bâtiments 
comparables. 
La mise en œuvre d’une isolation performante sous 
l’enduit des façades ne nous paraît pas envisageable  
pour la partie ancienne tenant compte de l’importance 
de conserver la lecture de la composition des façades 
néoclassiques (moulures saillantes, encadrements des 
baies,..). Notons également que les murs actuels, en 
maçonnerie pleine (pierres, briques), sont très épais 
et assurent, par leur massivité, une bonne inertie et un 
certain confort thermique.

Le bureau ORIGIN dispose d’une certaine expérience pour 
élaborer des détails performants pour les raccords entre 
les éléments saillants qui structurent la façade dans le cas 
où l’application d’une finition plus épaisse est envisagée 
à cause de l’état du support et pour protéger les faces 
horizontales des moulures au moyen d’un dispositif de 
type couverture en plomb. 

Plusieurs ouvrages de type moulures et corniches ont été 
interrompues pour permettre l’installation d’échelles de 
sécurité qui ont été démontées à l’heure actuelle. 
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img. 17:	 Identification des matériaux mis en oeuvre sur bas d’inspections visuelles (ORIGIN 2022) - Façade principale et façade de la rue de la Reine



6.8.4.1 - Restauration des façades du Théâtre Royal de la Monnaie -  Offre
Origin Architecture & Engineering 

Daïdalos Peutz, Atelier Roland Jéol, Jean-Michel Meyers, HP Engineers

1 
V

IS
IO

N

13

img. 18:	 Galeries funéraires de Molenbeek (G. De Kinder 2016) - Protections des ouvrages saillants avec un revêtement en plomb 

Nous proposons de reproduire les éléments manquants 
pour retrouver la lecture continue de ces ouvrages et 
lignes fortes de composition de la façade. 

De manière générale, les pierres bleues du socle du 
péristyle ont l’air en relativement bon état mais des 
interventions de restauration seront prévues (bouchons 
éventuels, brochages éventuels, rejointoyage). 
L’enduit du plafond du péristyle fera aussi l’objet d’une 
auscultation, d’une restauration ou d’un renouvellement 
et d’un traitement de finition.
Les ferronneries seront aussi décapées, restaurées et 
traitées. La teinte du traitement de finition sera définie sur 
base de  la palette chromatique retenue pour l’ensemble 
des façades et des résultats des études stratigraphiques.

Concernant la restauration des murs de l’extension 
en toiture, nous préconisons une intervention sobre 
et durable au profit de la mise en valeur du bâtiment 
historique acceuillant les espaces les plus prestigieux. 
Nous proposons de mettre en œuvre un enduit sur 
isolant, ce qui permettra d’améliorer les performances 
énergétiques de cette extension qui, selon nos sources, 
est déjà légèrement isolée (à vérifier lors de la campagne 
de sondages). Les faïences bleues composant la frise de 
l’extension seront déposées et reposées pour permettre 
le traitement de la totalité des façades afin de maintenir 
l’image actuelle. Les raccords de la finition sur les 
menuiseries seront étudiés afin de limiter l’impact visuel 
et éviter l’apparition de ponts thermiques.

MENUISERIES

Les interventions sur les menuiseries sont définies 
selon leur type. Les interventions envisagées ont pour 
objectif de préserver les châssis les plus anciens, de 
les restaurer et de répondre aux exigences spécifiques 
de la Monnaie en termes de confort thermique et 
acoustique pour certains ouvrages. Deux options (min. 

et max.) sont proposées dans le cadre des châssis plus 
récents.

• Menuiseries de type portes en bois au rez-de-chaussée 
Parmi ces menuiseries, certaines peuvent s’ouvrir et 
d’autres sont condamnées et ce, selon leur position dans 
l’édifice et la fonction des espaces adjacents (chemin 
d’évacuation, bureau, local technique, espace public,…). 
Localement, au droit du ticketting et du bar, des contre-
châssis ont déjà été installés à l’arrière des portes qui 
peuvent être actionnées afin de permettre leur ouverture 
vers l’espace public tout en permettant de conserver un 
confort acoustique et thermique à l’intérieur. 
Les portes du soubassement feront l’objet d’une 
restauration complète (parties en bois, ferronneries, 
vitrages) et seront remises en peinture dans une teinte 
cohérente avec l’état retenu pour l’enduit des façades. 
Pour information, les premières couches picturales 
relevées lors d’une précédente campagne de sondages 
présentent une teinte bleu-vert. 
L’intégration plus discrète et harmonieuse de grilles 
de ventilation dans les portes donnant sur des espaces 
techniques sera réalisée.
Certaines portes sont utilisées comme sorties de secours. 
Leur bon fonctionnement et l’intégration de dispositifs 
répondant aux normes en matière d’évacuation sera 
contrôlé et les adaptations nécessaires et réglementaires 
seront prévues (ferme porte, rétenteur, …).

• Menuiseries en bois du foyer
Les châssis anciens du Foyer présentent des 
caractéristiques patrimoniales. Les interventions se 
limiteront à leur préservation, restauration et leur remise 
en peinture.
Nous proposons l’intégration de contre-châssis à 
l’intérieur du Foyer pour l’isoler d’un point de vue 
acoustique de la place de la Monnaie et pour sécuriser 
l’accès vers les châssis. Le bureau ORIGIN a déjà été 
confronté à cette problématique dans d’autres bâtiments 
à grande valeur patrimoniale et pourra établir un détail 
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performant pour l’intégration de ces ouvrages tenant 
compte de plusieurs exigences et contraintes techniques
et patrimoniales (finesse des profilés, raccords avec 
l’embrasure, fixations, ventilation de la lame d’air,…).

• Menuiseries en bois des années ‘80
Les menuiseries des 3 niveaux supérieurs et de l’extension 
en toiture sont en bois et munies d’anciens doubles 
vitrages. Elles sont en bon état de conservation mais ne 
sont plus suffisamment performantes par rapport aux 
exigences actuelles (thermique, acoustique, étanchéité). 
Ces châssis nécessitent, de manière minimale, des 
interventions de restauration combinées à l’intégration 
d’un double vitrage performant et de joints d’étanchéité. 
Nous sommes cependant d’avis que leur renouvellement 
pourrait aussi être envisagé dans une optique 
d’amélioration des performances énergétiques et 
d’allègement de la lecture des façades. Cette intervention 
pourrait s’inscrire dans une logique de conception 
cohérente et plus contemporaine. Ce point devra être 
examiné avec les différentes parties tenant compte 
de plusieurs paramètres (budget, vision, état). il est à 
noter que les deux interventions ont été estimées dans 
le budget transmis au chapitre III. La seconde étant en 
option.

Un traitement spécifique est prévu pour les menuiseries 
qui donnent directement sur la cage de scène. Nous 
proposons en effet d’installer des contre-châssis à 
l’intérieur pour limiter les nuisances sonores et assurer 
une bonne isolation acoustique. 

TOITURES ET SYSTÈMES D’ÉVACUATION DES 
EAUX PLUVIALES

Lors de notre visite du 07/07/2022, l’accès aux toitures 
était assez limité mais il nous a semblé qu’elles étaient 
en relativement bon état. Nous avons donc prévu des 
interventions plus ponctuelles sur ces ouvrages, de 
manière à garantir leur étanchéité. Une inspection sera 
réalisée pour localiser les zones sujettes à des éventuelles 
infiltrations d’eau.
Dans une démarche de durabilité et de confort des 
usagers, un renouvellement complet des toitures avec la 
mise en œuvre d’un complexe d’isolation pourrait être 
envisagé. Ce point devra être examiné avec le maître de 
l’ouvrage, en fonction des coûts et de la plus-value de 
cette intervention.
Les deux interventions ont été estimées dans le cadre de 
la pré-estimation des travaux, la seconde étant en option.

Notons également qu’une révision de toutes les 
corniches et descentes d’eau devra également être 
réalisée. Des interventions de remise en état ou de 
renouvellement seront prévues.

Le Directeur technique de la Monnaie a également fait 
part d’une volonté d’intégrer des panneaux solaires sur 
les toitures de l’extension. Même si ces interventions 
n’entrent pas dans le cadre du présent marché, nous 
estimons la réflexion intéressante et envisageable 
moyennant un dialogue avec les Monuments et Sites. Sur 
d’autres projets patrimoniaux, l’intégration de panneaux 
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Déplacement de la tablette en marbre existante :
- Dépose de la tablette en marbre

- Décapage de la maçonnerie sous la tablette pour avoir

une hauteur min de 5cm entre le dessus de la tablette

et le dessus de la traverse inférieure du dormant

- Repose de la tablette en marbre restaurée

Maison 7 - Nouveau contre-châssis + intégration ventilation en partie supérieure + descendre la tablette en marbre

Huis 7 - Nieuwe achterraam + integratie van bovenventilatie + verlaging van de marmeren vensterbank

Situation projetée / Nieuwe toestand

Bât. C07 Gebouw - Détail / Detail
1/20, 1/2

a6.14.1.1_3_C07_AR1-OR_Des_JOEX_Det_C07-F01_Détail châssis avant
Châssis C07.1.16 Buitenschrijnwerk

08/07/2022 PU
FILE 495_crm_details

menuiseries.dwg
ECHELLE_SCHAALDATE_DATUM

IND.

PHASE

N°

Rue	de	la	Régence,	30	/
Rue aux Laines, 3, 5, 7, 9 et 11
1000 Bruxelles

Conservatoire de Bruxelles

ARCHITECTE: Origin Architecture & Engineering
Kartuizerstraat 17 Rue des Chartreux, 1000 Brussel
T 02 776 82 00

FASE
BOUWHEER: BELIRIS
Rue	du	Progrès	56,
1000 Bruxelles
T 02 739 06 00

BOUWHEER: FOD / SPF
Mobiliteit en Vervoer
Mobilité	et	Transports

Coupe horizontale / Horizontale snede AA' 1/2

Coupe verticale / Verticale snede BB' 1/2

Plan, coupe et élévation / Plan, snede en aanzicht 1/20

img. 19:	 Détail ORIGIN pour l’intégration d’un contre-châssis au Conservatoire 
Royal de Musique de Bruxelles (2022)

img. 20:	 Hôtel de ville d’Anvers - Intégration d’un contre-châssis
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solaires sur des couvertures en zinc et au design très 
précis a été acceptée.

Le renouvellement de l’installation paratonnerre est 
également prévue dans l’objet du marché. Le bureau 
ORIGIN a, à plusieurs reprises, échangé avec les bureaux 
d’études spécialisés pour convenir de l’implantation 
la plus discrète et respectueuse des descentes de 
paratonnerre le long des façades.

2.3.	 La mise en lumière
La réflexion lumière porte sur l’édifice en tant que tel, 
mais doit aussi se combiner à la vision d’ensemble et 
aux ambiances projetées aux abords immédiats du 
théâtre de la Monnaie. 

La nuit, la réflexion lumière ne doit pas créer un évènement 
lumineux ostentatoire, mais au contraire intégrer 
l’ouvrage délicatement et harmonieusement dans 
son environnement, tel  un bijou dans son écrin et 
cela tout au long des différents moments de la nuit. 
Une partie de l’activité à l’intérieur du bâtiment 
est transmise vers l’extérieur. Il apparait toutefois 

nécessaire d’éviter au maximum toute surenchère 
lumineuse (cf. référence à la norme CIE 150).
L’éclairage s’adapte aussi bien en termes d’esthétique 
et de matériel que d’apport en quantité d’éclairage et 
ce, toujours dans le souci d’une ambiance lumineuse 
cohérente sur l’ensemble du périmètre. 

Si le projet concerne le théâtre (objet du marché), les 
concepts suggérés pour éclairer ses abords peuvent 
facilement être transposables et intégrés dans un projet 
de mise en lumière global de la place de la Monnaie. 

img. 21:	 Plan nocturne des ambiances lumineuses proposées
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img. 22:	 Coupe-Profil sur l’Opéra Théâtre et les deux rues latérales (rue de la Reine et rue des Princes)

MISE EN LUMIERE DE L’EDIFICE

Sobriété et délicatesse 
La mise en lumière permet de souligner aussi bien 
la volumétrie que l’architecture du théâtre. Seule la 
partie historique est traitée, la partie contemporaine 
ajoutée plus récemment est laissée volontairement 
dans l’obscurité. 

L’édifice est valorisé par une lumière homogène semi-
rasante intégrée dans le sol, modelant les reliefs 
architecturaux tels que bas-reliefs, frises, bandeaux, 
corniches, statues..., par de légères ombres portées pour 
redonner à lire, la nuit venue, ces éléments de décoration.
 
L’éclairage semi-rasant est situé à une certaine distance 
des façades pour obtenir une lumière homogène et éviter 
de souligner les éventuels défauts dans le revêtement 
des murs.
Les appareils prévus au sol résistent au passage des piétons 
et des cyclistes et supportent une charge maximale de 

4500kg. La livraison des commerces avoisinants et de 
celui du théâtre reste possible. 

Une reprise sur la corniche supérieure permet de 
traiter également par contraste positif, les colonnes, les 
balustrades ainsi que la fresque “Harmonie des Passions 
Humaines” sur le fronton de la façade principale. 
Une lumière plus vive et de tonalité chaude insérée 
à l’arrière des balustrades permet par silhouettage 
d’animer le niveau supérieur et de redonner du contraste 
au regard de la mise en lumière générale. 
La lumière blanche légèrement dorée utilisée est dans tous 
les cas de très bonne qualité ́ et permet de retranscrire 
le plus fidèlement possible les couleurs naturelles des 
matériaux de construction en présence. 

Des essais sont à prévoir en cours d’études afin de 
confirmer l’image souhaitée de mise en lumière et 
confirmer les paramètres de mise en lumières (teinte, 
température,…).. 

CONCEPTS D’ÉCLAIRAGE

Nous proposons de travailler l’ouvrage et ses abords 
immédiats comme un ensemble et non pas “au coup 
par coup” afin d’ancrer l’édifice dans son environnement 
proche. 

La mise en lumière de la Monnaie, homogène et générale, 
est réalisée dans le respect des valeurs patrimoniales et 
architecturales  de ce magnifique édifice. Elle permet de 
donner de la visibilité au bâtiment au sein de la ville en 

créant des perspectives visuelles fortes en vision proche 
et notamment depuis la rue Léopold ou de la rue Neuve, 
tout en (re)donnant envie aux usagers de l’espace 
public d’investir le lieu. 

L’éclairage fonctionnel est également revu afin 
d’apporter à la fois un sentiment de sécurité pour 
les passants comme pour les artistes et une certaine 
ambiance lumineuse liée à l’activité dans le théâtre. 
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img. 23:	 Quelques exemples de réalisation de mise en lumière correspondant à notre proposition

Créer du lien
Afin de créer un signal visuel fort, le péristyle est noyé 
de lumière pour devenir une véritable rive lumineuse 
qui appelle, créée des perspectives et renforce la liaison 
visuelle entre l’extérieur (l’espace public attenant) et 
l’intérieur.

Cet éclairage de teinte blanche de base peut néanmoins 
évoluer certains soirs, suivant les évènements, en une 
lumière colorée. 

img. 24:	 Liaison visuelle à établir entre l’Opéra et la place de la Monnaie

Un lustre à l’esthétique contemporaine
Afin de créer cette rive de lumière, 7 lustres sont prévus 
d’être suspendus entre chaque colonnes du péristyle de 
la façade avant. 

img. 25:	 Implantation du matériel d’éclairage sur la façade principale 

img. 26:	 Implantation des lustres entre chaque colonne

Ces lustres majestueux de par leur taille restent néanmoins 
très aériens quant à leur intégration sur l’ouvrage.
Leur présence n’obture pas la visibilité vers le fond du 
péristyle. 
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Chaque lustre de forme simple et contemporaine est 
composé :
• d’un diffuseur opalescent teinté rouge dans la masse, 
• de trois sources de lumière différentes insérées à 
l’intérieur du diffuseur,
• d’un habillage métallique perforé enveloppant le 
diffuseur (avec motif de la découpe au choix).

Les trois sources de lumière à l’intérieur du lustre 
apportent un éclairage volumétrique diffusant sur 360°.

Les principaux avantages de ces trois sources, sont une 
souplesse d’utilisation et une adaptabilité aux différents 
temps de la nuit, où il est possible de gérer l’allumage et 
l’extinction de chaque source lumineuse à volonté.

• éclairage de mise en valeur : lumière dirigée vers le haut 
pour un éclairage indirect très doux,
• éclairage volumétrique : lumière très diffuse et de 
teinte chaude,
• éclairage fonctionnel et sécuritaire : lumière dirigée et 
orientée strictement vers le sol.

Malgré le diffuseur coloré, la lumière émise de 
teinte blanche anime l’intérieur de l’espace, détache 
visuellement les colonnes de la façade arrière par 
contraste négatif. Le léger halo rouge autour du lustre 
permet de renforcer la présence de ce véritable objet 
lumineux.

img. 27:	 De base, lumière blanche dorée img. 28:	 Les soirs de représentation, lumière rouge

UNE LUMIÈRE COLORÉE

La technologie intégrée dans les lustres peut produire 
lors d’évènements précis, une lumière colorée. 

Ainsi, nous proposons les soirs de représentation, une 
diffusion de lumière rouge indiquant aux passants qu’un 
spectacle a lieu au même instant. 

La couleur rouge, volontairement choisie, fait référence 
au monde du spectacle et permet de renforcer d’avantage 
le signal visuel apporté par la présence des lustres. 

Cette lumière rouge est légèrement mouvante, dans un 
rythme plus ou moins lent, telles les pulsations d’un coeur 
qui bat de manière régulière symbolisant ainsi l’activité 
intense et bouillonnante à l’intérieur de l’Opéra.

Le lustre devient alors objet de communication visuel 
entre l’intérieur et l’extérieur.
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ECLAIRAGE D’AMBIANCE ET SÉCURITAIRE 
DES ABORDS

Une lanterne bi-source
Le mobilier d’éclairage doit apporter à la fois un 
éclairage sécuritaire pour les différents usagers mais 
également un éclairage d’ambiance de manière à faire 
participer l’environnement général aux alentours et le 
front bâti. 

Les façades ainsi éclairées redonnent un cadre à la place 
et permettent de retrouver toute la largeur de l’espace, 
de façade à façade. 

Le mobilier lumineux spécifique proposé (mais de 
fabrication standard) est une lanterne au design revisité 
dans un esprit moderne, qui intègre deux sources 
différentes de lumière (bi-sources). 
Comme pour les lustres du péristyle, chaque source est 
gérée de manière indépendante et apporte un éclairage 
et une ambiance lumineuse différente tout en assurant 
un certain confort de lumière : 

• éclairage volumétrique : lumière très diffuse de teinte 
chaude et crépitante tel le vacillement d’une bougie 
renforçant l’esprit “d’éclairage d’antan” et faisant 
également référence à 1819 avec la première illumination 
publique au gaz.
Cet éclairage met en scène les façades, la rue et son 
volume général.

• éclairage fonctionnel et sécuritaire : lumière dirigée 
et orientée strictement vers le sol de teinte blanche 
légèrement dorée, assurant la juste quantité d’éclairage 
en accord avec les normes et arrêtés en vigueur.

Cliquer ici pour voir l’effet de scintillement de la lumière 

	           

https://www.youtube.com/watch?v=E4HfNG0AzZo

img. 29:	 La lanterne et sa console murale

img. 30:	 Un éclairage volumétrique img. 31:	 Un éclairage fonctionnel vers le sol
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Une implantation en façade
La lanterne prévue est équipée d’une console murale 
pour une accroche en façade. Afin de minimiser l’impact 
de l’intégration des alimentations électriques de ces 
dispositifs, l’implantation sera confirmée de manière à 
obtenir un rendu lumineux performant et respecter les 
ouvrages existants et, un phasage et une coordination 
spécifiques seront définis avec les interventions de 
restauration des façades lors de la phase de chantier.

Nous utilisons la trame bâtie du théâtre comme support 
d’accroche afin d’éviter la présence de mât et laisser 
libre au maximum l’espace public et les accès pour les 
livraisons ou les pompiers. 

La hauteur de feu max de 5m de hauteur renforce le 
caractère piétonnier des lieux. 

Le concept de mise en lumière sur les façades du 
théâtre, peut être transposable et intégré sur les 
façades de la place de la Monnaie si un projet global 
de mise en lumière des abords voit le jour dans le futur. 

NOTION DE TEMPORALITÉ

Plusieurs régimes d’éclairage sont en place sur le projet 
avec des temps d’allumage et d’extinction différents en 
fonction des temps de la nuit. 

Ainsi, à chaque temps de la nuit correspond une 
atmosphère particulière. 

img. 32:	  Implantation des lanternes sur les façades de l’Opéra

img. 33:	 Première partie de nuit img. 34:	 Deuxième partie de nuit
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• en première partie de nuit : de la tombée de la nuit à 
minuit (maximum 1h du matin).
Les mises en lumière sont en marche (Opéra + éclairage 
volumétrique) de manière à créer une ambiance 
lumineuse douce, agréable et conviviale qui accompagne 
la dynamique de première partie de soirée (restaurants, 
terrasses et magasins en hiver sont ouverts).

• en deuxième partie de nuit : de minuit (ou 1h du matin) 
jusqu’au levé du jour.
Les mises en lumière se coupent et l’éclairage fonctionnel 
des lustres et des lanternes prend le relais pour continuer 
d’assurer la sécurité jusqu’au petit matin.
Il est possible d’abaisser l’intensité lumineuse de ces 
éclairages aux heures les plus creuses de la nuit (entre 1h 
et 5h du matin par exemple).

PÉRÉNNITÉ DES CONCEPTS

La réflexion sur les mises en lumière proposées prend en 
compte les enjeux environnementaux et la pérennité des 
concepts dans une démarche «d’écologie» de la lumière, 
essentiellement basés sur la qualité, l’accessibilité, 
la standardisation, la maîtrise des consommations 
électriques et du coût global, au travers du choix des 
luminaires et de leurs différents modes de gestion.

Les solutions proposées permettent une gestion et une 
exploitation cohérente et maîtrisée. 

La longévité des installations est assurée par un choix très 
minutieux du matériel d’éclairage, tant pour ces qualités 
physiques que mécaniques, optiques et électriques :

• des photométries adaptées,
• une juste temporalité qui permet d’éteindre certains 
éléments et d’abaisser le flux lumineux pour d’autres à un 
certain moment de la nuit,
• des puissance électriques adaptées pour apporter le 
juste éclairage et éviter la surrenchère de lumière.

100%

50%

Soirée Nuit JourJour

1h 5h 7h
t

Eclairage fonctionnel

Minuit

Mises en lumière

intensité

La technologie LED est préconisée en fonction de son flux 
lumineux élevé au regard de sa puissance consommée 
faible et sa durée de vie importante (minimum 50 000h).

Ces conditions optimales permettent d’assurer un 
entretien et une maintenance compatibles avec la 
gestion usuelle du futur gestionnaire et une maîtrise 
de la consommation d’énergie dans le respect du 
développement durable et de l’éco-responsabilité.
 
En matière de gestion, l’ensemble des équipements 
électriques et techniques liés à la commande et à la 
programmation/au fonctionnement des éclairages sera 
installé dans un local technique à convenir selon la 
localisation des techniques actuelles, l’accessibilité, le 
tracé des alimentations,...). 

L’occupant sera son propre maître en matière de gestion 
et d’entretien.

img. 35:	  Chronogramme sur la période d’une nuit
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2.4.	 Moyens d’affichage et 
signalétique
Actuellement, la signalétique du théâtre de la Monnaie 
n’a pas fait l’objet d’une réflexion globale. Les dispositifs 
existants sont hétéroclites et implantés aux angles du 
bâtiment. 
Lors de la visite du 07/07/2022, la Monnaie a donné des 
précisions sur les différents types d’affichages en lien 
avec l’activité du théâtre : visuel de saison, programme 
annuel et affiche du spectacle en cours. Afin de ramener 
de la visibilité sur le péristyle, l’affichage actuel de type 
bannière est supprimé.

FLEXIBILITÉ ET COHÉRENCE

Notre proposition d’affichage se décline en 3 vecteurs 
de signalétique. Elle se veut le plus flexible possible afin 
de permettre à la Monnaie d’opter pour le moyen de 
communication le plus approprié à sa programmation ou 
à ses besoins en matière de communication. 

Notre projet se décline en différentes propositions 
d’affichages qui peuvent être activées et/ou combinées à 
la guise de la Monnaie :

•  une signalétique au droit des colonnes ;
Cette signalétique permet non seulement de dégager 
l’espace entre les colonnes du péristyle et de conserver un 
contact entre cet espace, le Foyer et la place de la Monnaie 
mais aussi de respecter la volumétrie du bâtiment. Ce type 
d’affichage permet de communiquer un signal fort vers la 
place de la Monnaie. Il peut être utilisé pour un visuel de 
saison ou pour un évènement particulier (fête nationale, 
représentation particulière,…). La typologie sera définie 
de manière à respecter les pierres des colonnes (fixation 
par enserrage, bâches microperforées,…) et surtout à 
pouvoir s’associer harmonieusement à une éventuelle 
oeuvre artistique prenant place dans le péristyle.

img. 36:	 Proposition de signalétique - façade avant (JM Meyers 2022)

img. 37:	 Exemples de réalisation - Opera de Bordeaux (France) img. 38:	 Intervention artistique Documenta au Museum Fridericianum à Kassel 
(Allemagne)
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img. 39:	 Proposition de signalétique - façades latérales (JM Meyers 2022)

De par sa proximité avec le péristyle, ce type d’affichage 
peut être associé à un évènement temporaire ou 
éphémère sous ce dernier.

•  une signalétique au moyen d’écrans multimédia ; 
Nous proposons d’installer quatre à six écrans 
multimédias, à proximité des entrées latérales (ticketing 
et bar) et de la rue Léopold. Ces écrans permettent une 
signalétique diversifiée : l’affichage peut être soit statique, 
soit plus interactif. 
La commande des écrans pourra être gérée au moyen 
d’un ordinateur et d’un programme intuitif, facile à utiliser 
par le personnel de la Monnaie. 
En termes de consommation, les écrans d’affichages 
multimédia en LED ne sont pas trop énergivores. Leur 
luminosité peut aussi s’autoréguler en fonction du temps.  
Il est aussi possible d’avoir un fond clair lorsque les écrans 
sont éteints afin de limiter l’impact visuel sur les façades.
Les écrans présenteront toutes les caractéristiques 
requises pour assurer la bonne lisibilité (soleil, anti-
reflet,…), résister aux intempéries et au vandalisme. 
Ce type d’affichage peut être utilisé pour un visuel de 
saison, l’affichage du programme annuel ou l’affichage 
du spectacle en cours. Selon la demande, la possibilité de 
pouvoir projeter des contenus différents sur chaque écran 
pourra être étudiée. Les écrans pourraient aussi intégrer 
une signaltétique sonore faisant sens avec l’opéra. Le 
volume diffusé devra être réglé pour éviter les nuisances 
sonores sur les bâtiments avoisinnants.

Origin Architecture & Engineering 

Daïdalos Peutz, Atelier Roland Jéol, Jean-Michel Meyers, HP Engineers
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•  une signalétique au moyen d’affiches.
La signalétique au moyen d’affiches est déclinée en deux 
formats : un format plus grand en façade avant et un 
format à taille plus « humaine » (format A2) le long des 
façades latérales. Toutes les affiches sont placées dans des 
cadres métalliques dont la teinte sera définie en fonction 
de celles des façades. 

Le type d’affichage peut varier en fonction de 
l’implantation des affiches. Les grandes affiches donnant 
sur la place de la Monnaie donnent des précisions sur le 
programme du théâtre tandis que les plus petites affiches, 
sur les façades latérales, communiquent des informations 
plus variées, par exemple sur l’histoire du théâtre ou sur 
l’œuvre qui s’y tient. Des QR codes sur les affiches peuvent 
renvoyer le public vers des extraits sonores ou un système 
de ticketing. L’objectif de ces affiches est de captiver les 
passants, de partager la vie du théâtre et de ramener de 
l’animation le long des façades latérales, à proximité des 
locaux destinés au public (ticketing et bar). 

Nous pensons que ces trois types de supports peuvent 
créer une signalétique complète et cohérente, flexible 
et facilement modulable.
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2.5.	 Potentiel pour une 
intervention artistique
Le bureau ORIGIN a déjà participé à plusieurs réflexions 
accompagnant l’intégration d’une œuvre d’art sur de 
nombreux projets en Flandre ou à Bruxelles. 

La Monnaie est une institution qui s’ancre dans la 
contemporanéité par la  programmation de ses 
spectacles et la diversité des œuvres d’art qu’elle 
renferme. La volonté du maître de l’ouvrage d’intégrer 
une œuvre artistique contemporaine dans l’espace public 
apparaît donc comme une évidence. De plus, l’art fait 
depuis toujours partie intégrante de la Monnaie. En effet, 
plusieurs oeuvres artistiques embellissent déjà certains 
espaces de l’institution. Nous pouvons par exemple 
mentionner les oeuvres de Sol LeWitt, Sam Francis et 
Charles Vandenhove dans le hall d’honneur mais aussi la 
lithographie de Pierre Alechinsky dans les Ateliers et bien 
d’autres. 

Pour d’autres bâtiments, nous procédons de la manière 
suivante : Afin de laisser libre court à la création 
artistique (projet participatif, aménagement urbain, 
œuvre sonore,…) et d’accompagner au mieux le maître 
de l’ouvrage et l’usager dans l’intégration d’une œuvre 
artistique, la démarche doit idéalement être jalonnée des 
étapes suivantes : une phase de préparation, une phase 
de sélection et une phase de réalisation.  
Avant d’entreprendre toute démarche, la désignation 
d’un comité de sélection avec le maître de l’ouvrage, 
l’usager et l’auteur de projet est constitué. Un expert 
en œuvre d’art doit être désigné pour accompagner et 
encadrer le processus et le comité de sélection. 
La phase de préparation consiste en une présélection 
d’artistes. L’expert en œuvre d’art aide à formuler la 
vision du maître de l’ouvrage et de l’usager pour la 
mission d’intégration d’une œuvre d’art. Les enjeux 
et potentialités mis en avant dans nos études et notre 

projet feront sûrement l’objet d’une attention spécifique 
de sa part et participeront à enrichir sa démarche. Il 
sélectionne ensuite plusieurs artistes et leur demande 
de soumettre un concept artistique. Le comité de 
sélection examine les propositions et retient celles qui 
lui paraissent correspondre le mieux au contexte et aux 
ambitions recherchées. 
Les artistes sélectionnés (shortlist) doivent alors 
préciser leur concept pour présenter une proposition 
artistique avec une estimation budgétaire. Sur base des 
présentations, le comité de sélection désigne un artiste 
pour la mission d’intégration d’une œuvre d’art et s’en 
suit la phase de réalisation de l’œuvre d’art.

La matérialisation d’œuvres d’art peut prendre de 
nombreuses formes. Nous avons sélectionné quelques 
exemples pour montrer la diversité des propositions et 
illustrer la possibilité d’intégrer des œuvres artistiques 
contemporaines sur et dans l’immédiat des bâtiments 
avec une identité ou une composition très classique.  
A ce titre, l’investissement du péristyle du Musée de 
Kassel pour les différentes expositions  d’art moderne 
et contemporain DOCUMENTA nous apparaît comme 
un bon exemple d’intégration d’oeuvres artistiques 
contemporaines qui créent du lien avec l’espace 
public (orchestre éphèmère, traitement des colonnes, 
installation de pavillons sur l’espace public,...) tout 
respectant les qualités et les concepts architecturaux du 
Musée.

Nous estimons que, dans le cadre du théâtre de la 
Monnaie, tant la forme de l’oeuvre que sa localisation, 
doivent rester ouvertes pour laisser place à la création 
et à la discussion. Il pourrait s’agir d’une oeuvre sous 
le péristyle, dans l’espace public, voire même sur les 
façades.

img. 40:	 La Monnaie - Hall d’honneur (G. De Kinder) img. 41:	 Intervention artistique d’Ann Veronica Janssens dans la Chapelle Saint-
Vincent à Grignan (France)
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img. 42:	 Intervention artistique de Sharon Lockhart au musée “The Middelheim 
Museum” à Anvers (Belgique)

img. 43:	 Exemple de réalisation - Chateau de Brunswick par l’artiste Alfredo Jaar 
(Brunswick)

img. 44:	 Exemple de réalisation - Intervention artistique de Germaine Kruip dans l’Hôtel de Ville d’Anvers. Photos de Stijn Bollaert (2022)

L’œuvre de Germaine Kruip ajoute une troisième couche 
à la verière de l’architecte Bourla : un “collier” de verre 
semi-réfléchissant tourné à un angle de 25°. Pendant la 
journée, on voit le ciel se refléter et les nuages passer. 
Au crépuscule, la vue s’incline et, à travers le miroir 
translucide, on voit apparaître les vitraux illuminés. C’est 
une œuvre qui mute constamment au rythme du jour et 
de la nuit, du temps et des saisons.

L’installation de Germaine Kruip ajoute un nouveau 
langage à l’art du XIXe siècle qui prédomine aux étages 
inférieurs de l’Hôtel de ville d’Anvers. Contrairement 
à l’art et à l’ornementation du XIXe siècle, l’œuvre de 
Germaine Kruip est intangible et à peine présente. Le 
visiteur négligent ne le remarquera peut-être même pas.
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3.	 AMÉLIORATION DU 
DIALOGUE AVEC L’ESPACE 
URBAIN ENVIRONNANT

3.1.	 Bruxelles 2030
Pour que notre projet soit fort, il nous semble important 
de pouvoir l’inscrire dans une réflexion à l’échelle de 
la ville de demain. A ce titre, le projet « Bruxelles 2030 
» a été initié cet été et a pour ambition que Bruxelles 
devienne la capitale européenne de la Culture. Les atouts 
artistiques et culturels de Bruxelles doivent devenir le 
moteur d’un projet urbain à part entière. De nombreux 
défis ont été mis sur la table afin de construire et de 
raconter ensemble le Bruxelles de demain. Notons aussi 
que la Belgique fêtera son 200e anniversaire en 2030. 

Nous pensons que la place et le théâtre de la Monnaie 
doivent pouvoir participer à cette ambition en ménageant 
un espace public qui peut être animé par l’activité 
culturelle du théâtre.

3.2.	 Investissement et 
appropriation de l’espace public
Dans cette optique de redynamisation, notre projet a 
pour ambition d’améliorer le dialogue avec l’espace 
public, notamment en permettant l’investissement 
du péristyle, des rues latérales ou de la place de la 
Monnaie au travers d’événements éphémères. 

Un système avec des mâts démontables (installation « 
plug and play ») sur lesquels pourraient venir se greffer 
des dispositifs lumineux pourrait être installé dans les 
socles en pierre devant le péristyle, à l’emplacement des 
anciens lampadaires. Ce dispositif permettrait d’éclairer 
la place de la Monnaie pour un évènement particulier ou 
de réaliser une animation lumineuse temporaire sous le 
péristyle. 

Le péristyle, en tant que symbole architectural et 
identitaire fort du théâtre, bénéficie d’un statut 
transitoire, entre la ville et le théâtre. Notre projet intègre 
une série de dispositifs en termes de variations d’éclairage 
pour accompagner l’organisation d’activités (orchestre,…) 
et recréer du lien avec l’espace public.  

L’affichage le long des façades latérales pourrait aussi 
participer au dialogue avec l’espace public, notamment 
en rendant la vie à l’intérieur du théâtre accessible 
à tous (descriptif du l’œuvre jouée, références à des 
extraits musicaux au moyen de QR codes,…) ou en 
inscrivant le bâtiment dans un des nombreux récits liés 
à la ville de Bruxelles ou de la Belgique (étape dans une 

promenade sur les espaces publics néoclassiques, récit lié 
à l’indépendance de la Belgique, explications concernant 
les œuvres d’art à l’intérieur du théâtre,…).

img. 45:	 La Monnaie à l’echelle de Bruxelles, de la Belgique et de l’Europe
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IV	 Conclusion

Notre équipe multidisciplinaire est particulièrement 
attachée au site du Théatre de la Monnaie. 

Notre projet de restauration et de remise en valeur des 
façades et toitures du Théatre de la Monnaie permettra 
de compléter les premiers travaux entamés depuis 
quelques années et qui ont pour objectif d’ancrer cette 
institution au coeur du 21e siècle et de lui donner une 
nouvelle dynamique et une synergie forte avec l’espace 
public. 
 


